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1. ÍNDICE GENERAL 

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 

�x Documento principal con los documentos indicados en el apartado 3.3 de la ITC –LAT 09 
del Reglamento, a excepción del Estudio de Seguridad y Salud que se adjunta como 
anexo. 

�x Separatas: 

- TÉRMINO MUNICIPAL DE ONDA 

- TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

- TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMASSORA 

- CONSELLERÍA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO. SERVICIO TERRITORIAL DE OBRAS PÚBLICAS 

- CONSELLERÍA DE AGRICULTURA. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTELLÓN. 

- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

- ENAGAS, S.A.U. 

- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

- TELEFÓNICA, S.A. 

�x Anexos: 

- Anexo 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

- Anexo 2: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  

- Anexo 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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2. MEMORIA 

2.1 Antecedentes y finalidad de la instalación 

La presente actuación surge debido a las sobrecargas que podrían generarse en la L/La 
Plana-C. Cuervo 132 kV existente ante el fallo de la L/La Plana-Vall d'Alba 132 kV, debido a 
su escasa capacidad, que condicionarían el abastecimiento del mercado de la zona Norte de 
Castellón.  Esto constituiría en el largo plazo una pérdida considerable de fiabilidad del 
sistema de 132 KV del norte de la provincia, ante la anulación o retraso indefinido de los 
desarrollos que se plantearon en su momento para la RdT. Además existen conectados 
importantes grupos de cogeneración en Alcora, Onda y Vall d´Alba, lo que se traduce en un 
aumento de la carga efectiva en transformadores y líneas ante las variaciones de 
generación posibles. 

Teniendo en cuenta las necesidades de aumento de potencia así como de mejora de la 
calidad de suministro eléctrico, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. proyecta 
la repotenciación de la L/La Plana-Corral del Cuervo, mediante la construcción de una nueva 
L.E. a 132 kV, en doble circuito, que se denominará de la misma forma y que tendrá como 
consecuencia el desmontaje de la actual línea de simple circuito. El trazado de la nueva 
línea doble circuito es distinto al de la actual línea simple circuito a desmontar aunque 
ambas discurren por los términos municipales de ALMASSORA, CASTELLÓ DE LA PLANA 
y ONDA, todos ellos en la provincia de CASTELLON. Con la construcción de esta nueva 
línea se garantizará la alimentación y suministro continuo de la potencia demandada en la 
zona. 

La instalación de una nueva posición de línea en la ST. Corral del Cuervo  para el circuito 
132 kV C.Cuervo – La Plana 2 y la necesidad de cumplir con las distancias requeridas a la 
futura ampliación de la carretera CV-21,  hace necesario el desvío de la L/66 kV C.Cuervo – 
Alcora, para lo cual se desmontará el apoyo FL existente dentro de la ST y se realizará un 
paso a subterráneo en un nuevo apoyo para entrar en la subestación en subterráneo hasta 
la actual posición de 66 kV.  

Por otra parte, la instalación de una nueva posición de línea para el circuito C.Cuervo-Vallat, 
hace necesaria la instalación de un nuevo apoyo para acometer las fases a esa nueva 
posición. El apoyo a instalar, será un apoyo compartido para ambas líneas, que será de tipo 
12S190. El circuito de Vallat utilizará las crucetas de un lado para la entrada en aéreo y el 
circuito de Alcora utilizará las crucetas del otro lado para realizar la transición a subterráneo. 

Esta actuación, queda fuera del alcance del presente proyecto y será objeto de otro 
proyecto. 

 

El esquema de red del área de la instalación en cuestión será el siguiente: 
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______ Red de distibución 132 kV 

 

2.2 Legislación y normativa para instalaciones de alta tensión 

�x Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico (B.O.E. 27-12-2013). 

�x Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre , por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 27-12-2000). 

�x Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero , por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT. 

�x Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo , por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (B.O.E. 09-06-14). 

�x Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. 18-09-2002). 

�x Normas UNE de obligado cumplimiento. 

�x La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a 
las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco 
normativo aplicable a las instalaciones eléctricas que les corresponda autorizar.  

2.3 Objeto y situación administrativa 

El presente Proyecto se redacta con la finalidad de tramitar la correspondiente aprobación 
por parte del órgano sustantivo de la Administración en materia de energía, así como 
obtener las autorizaciones que concurren en la ejecución por parte de otras 
administraciones y organismos tutelares de diversas competencias  y, en su caso, actualizar 
la documentación presentada con anterioridad en las mismas. 

Al efecto, el Proyecto tiene en cuenta las normas que el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo recoge en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (en adelante Reglamento), conforme con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero 
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(publicado en el B.O.E. nº 68 de 19 de marzo de 2008), y demás normativa técnica 
aplicable. 

Las características de la línea eléctrica se describen en los siguientes apartados. 

2.4 Emplazamiento de la instalación 

La línea eléctrica del objeto se halla en la Provincia de Castellón, Comunidad Valenciana. 

La localización de la instalación queda reflejada en el plano de situación y emplazamiento 
adjunto en el apartado de Planos. 

2.5 Descripción del trazado de la línea 

La nueva línea eléctrica del presente Proyecto tiene su origen en la ST. Corral del Cuervo y 
finaliza en la ST. La Plana con una configuración de doble circuito. La longitud del circuito 1 
es de 11.825,92 m de los cuales 11.335,49 m son aéreos y 490,43 m subterráneos, y la del 
circuito 2 es de 11.613,39 m íntegramente aéreos 

La línea consta de varios tramos diferenciados: 

�x Tramo 1: Tiene su origen en la ST. Corral del Cuervo, donde discurre en doble  circuito 
hasta el apoyo nº1. En este tramo uno de los circuitos es aéreo (circuito 2 de 41,9 metros 
desde el pórtico de la subestación hasta el apoyo 1) y el otro circuito es subterráneo 
(circuito 1 de 18,71 metros desde el cerramiento de la subestación hasta el apoyo 1. La 
longitud total de este tramo subterráneo desde la posición de línea hasta el apoyo 1 es 
de 183,67 metros).  

�x Tramo 2: Tiene su origen en el apoyo Ap.1 y finaliza en el apoyo Ap.44. Este tramo es  
íntegramente aéreo en configuración doble circuito. Este tramo tiene una longitud de 
11.146,48 m. 

�x Tramo 3: En el apoyo Ap.44 los circuitos se separan, El circuito 2 continuará en aéreo en 
configuración simple circuito llegando hasta el apoyo nº 019002 existente. En este apoyo 
hay tendidos los actuales circuitos Corral del Cuervo – La Plana y Corral del Cuervo – 
San Juan de Moro. Se sustituirá el actual circuito Corral del Cuervo – La Plana entre este 
apoyo nº019002 y el pórtico de la ST La Plana por el nuevo conductor procedente de la 
línea objeto de este proyecto. La longitud entre el Ap.44 y el apoyo existente nº 019002 
será de 190,57 m y desde éste hasta el pórtico de la ST La Plana de 234,44 m siguiendo 
traza existente, totalizando 425,01 m. El circuito 1, continuará en aéreo en configuración 
simple circuito 189,01 m hasta el apoyo de transición aéreo-subterráneo nº 46B. 

�x Tramo 4: Tiene su origen en el apoyo de transición aéreo-subterráneo nº 46B desde 
donde parte en subterráneo hasta la ST. La Plana, con una longitud de 95,56 m. hasta el 
cerramiento de la subestación. (La longitud total desde el apoyo 46B PAS hasta la 
posición de línea de la subestación es de 306,76 metros). 

En las cercanías de la ST. La Plana, existe una línea a 20 kV de Iberdrola Distribución que 
interfiere con el nuevo trazado de la línea objeto de este proyecto en el tramo Ap.41-Ap.46. 
Esta línea a 20 kV (DC) La Plana – Universidades 1 y 2 será objeto de modificación de 
trazado entre los apoyos 835001 y 835008 de manera que no afecte al trazado de la nueva 
línea DC 132 kV Corral del Cuervo  - La Plana.La modificación de esta línea de 20 kV no es 
objeto de este proyecto y se realizará previo a la construcción de la línea a 132 kV 
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La línea eléctrica a desmontar tiene una longitud de 9.673,53 m de simple circuito, 
íntegramente aérea. Se desmontarán cables, apoyos y herrajes desde la ST Corral del 
Cuervo hasta el apoyo nº010001. Desde este apoyo hasta el apoyo nº 019002 se 
mantendrán los conductores existentes. Los cables de comunicaciones se mantendrán 
hasta la ST La Plana. 

Las coordenadas de los apoyos a desmontar son: 

Nº 

COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

AP010000 739.958,37   4.433.092,10   172,01    

AP010093 740.098,75   4.433.236,59   171,90    

AP010094 740.353,48   4.433.130,52   173,53    

AP010095 740.579,41   4.433.038,98   178,01    

AP010096 740.916,50   4.432.902,41   147,71    

AP010097 741.260,54   4.432.763,01   144,87    

AP010098 741.491,41   4.432.669,40   122,69    

AP010099 741.774,53   4.432.554,59   146,51    

AP010100 741.977,05   4.432.472,47   149,56    

AP010101 742.282,04   4.432.326,72   139,30    

AP010102 742.590,00   4.432.179,55   96,53    

AP010103 742.810,88   4.432.073,99   106,63    

AP010104 743.020,59   4.431.973,77   107,43    

AP010105 743.236,77   4.431.870,46   113,12    

AP010106 743.488,74   4.431.724,52   105,23    

AP010107 743.745,51   4.431.575,81   103,50    

AP010108 743.991,36   4.431.433,41   99,76    

AP010109 744.248,38   4.431.284,55   100,44    

AP010110 744.498,84   4.431.139,48   91,30    

AP010111 744.760,55   4.430.987,90    96,75    

AP010112 745.012,34   4.430.842,06   94,07    

AP010113 745.234,94   4.430.713,14   91,71    

AP010114 745.414,95   4.430.592,87   89,23    

AP010115 745.608,93   4.430.463,27   87,05    

AP010116 745.817,72   4.430.323,78   84,66    

AP010117 746.033,95   4.430.179,32   82,11    

AP010118 746.234,58   4.430.045,28   80,16    

AP010119 746.463,41   4.429.892,39   78,09    

AP010120 746.682,76   4.429.745,85   75,67    

AP010121 746.937,99   4.429.591,88   73,07    

AP010122 747.158,73   4.429.458,71   71,67    
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Nº 

COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

AP010123 747.379,10   4.429.325,77   69,05    

AP010124 747.602,49   4.429.191,01   66,86    

AP010125 747.822,95   4.429.058,02   64,72    

AP010126 748.041,07   4.428.926,44   62,12    

AP010127 748.254,98   4.428.797,39   59,57    

 

En las siguientes imágenes se aprecian los trazados de la línea nueva a construir y la línea 
existente a desmontar: 
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A continuación se indican las provincias y términos municipales afectados: 

TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA LONGITUD AFECTADA (m) 

TERMINO MUNICIPAL DE ONDA CASTELLON 4.231 
TERMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE 
LA PLANA CASTELLON 2.743 

TERMINO MUNICIPAL DE ALMASSORA CASTELLON 4.852 

Las coordenadas de los apoyos son las siguientes: 

Nº 
COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 
X Y Z 

PÓRTICO ST.CORRAL DEL CUERVO 739.918,92 4.433.029,98 170,97 
1 739.901,85 4.433.068,30 179,81 

2 739.745,15 4.432.952,32 192,60 

3 739.928,23 4.432.655,82 201,60 

4 739.824,82 4.432.435,13 186,46 

5 739.724,49 4.432.220,97 180,78 

6 739.875,93 4.431.962,61 160,84 

7 740.076,83 4.431.873,28 173,63 

8 740.237,02 4.431.802,06 166,95 

9 740.449,26 4.431.820,19 171,27 

10 740.694,56 4.431.841,15 168,10 

11 740.978,17 4.431.865,38 149,07 

12 741.285,75 4.431.891,66 153,35 

13 741.633,03 4.431.921,33 154,56 

14 741.966,55 4.431.916,41 126,31 

15 742.323,50 4.431.911,15 117,66 

16 742.798,59 4.431.904,14 92,64 

17 743.042,77 4.431.797,97 90,93 

18 743.368,47 4.431.656,36 108,05 

19 743.637,87 4.431.539,23 101,35 

20 743.760,66 4.431.376,91 95,32 

21 743.972,78 4.431.096,51 99,26 

22 744.174,78 4.430.958,39 99,00 

23 744.399,49 4.430.804,74 80,81 

24 744.552,23 4.430.700,30 85,11 

25 744.692,19 4.430.528,06 93,64 

26 744.904,61 4.430.266,64 93,42 

27 745.082,54 4.430.047,66 88,58 
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Nº 
COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 
X Y Z 

28 745.305,55 4.429.887,46 84,48 

29 745.565,62 4.429.700,64 81,05 

30 745.760,48 4.429.560,67 81,06 

31 745.896,62 4.429.462,87 79,30 

32 746.063,54 4.429.342,97 78,10 

33 746.301,60 4.429.171,96 77,36 

34 746.580,49 4.428.971,62 73,67 

35 746.900,75 4.428.867,95 70,34 

36 747.137,12 4.428.855,86 68,08 

37 747.373,90 4.428.843,76 65,31 

38 747.658,46 4.428.928,14 65,20 

39 747.822,67 4.428.908,77 63,85 

40 747.956,12 4.428.893,02 62,78 

41 748.038,06 4.428.779,74 61,52 

42 748.087,69 4.428.616,64 60,48 

43 748.137,41 4.428.453,25 59,03 

44 748.166,24 4.428.340,63 58,46 

45 748.131,67 4.428.242,62 58,10 

46 748.180,00 4.428.211,62 57,61 

45B 748.121,73 4.428.239,26 58,10 

46B 748.157,26 4.428.169,48 58,15 

PÓRTICO ST. LA PLANA 748.075,57 4.428.000,64 60,04 

2.6 Titular de la instalación 

El titular de la instalación objeto de este Proyecto es IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

2.7 Características de la instalación 

2.7.1 Características generales de la línea 

La línea objeto del presente Proyecto tiene como principales características las que se 
indican a continuación: 
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GENERALES 

Sistema Corriente Alterna Trifásica a 50Hz

Tensión nominal (kV) 132

Categoría de la línea PRIMERA

Longitud total (m) 
CTO. 1: 11.613
CTO. 2: 11.826

Nº de circuitos 2

Origen ST. CORRAL DEL CUERVO

Final ST. LA PLANA

Tipología de la línea AÉREO-SUBTERRÁNEA

Consta de dos partes diferenciadas: 

TRAMO AÉREO 

Longitud aéreo (m) 
CTO.1 : 11.613
CTO. 2: 11.335

Inicio aéreo 
APOYO Nº1 (Circuito 1)

ST CORRAL DE CUERVO (Circuito 2)

Final aéreo 
APOYO Nº46B (Circuito 1)
ST LA PLANA (Circuito 2)

Potencia admisible (MVA/circuito) 
196 (Invierno)
170 (Verano)

Potencia requerida (MVA/circuito) 170

Tipo de conductor HAWK (LARL-280)

N° de conductores por fase 1

Configuración  HEXÁGONO / CAPA

Tipo de cable de tierra Arle-53 (Ap.1 – Ap.45B)

Tipo de cable de fibra óptica OPGW 16-80

Zona por sobrecarga de hielo B

Nota: La línea discurre a una altitud menor de 500m (zona A) aunque se considerará para mayor seguridad en 

zona B. 

TRAMO SUBTERRÁNEO 1 (CIRCUITO 1) 

Longitud subterráneo (m) 183,67 

Inicio subterráneo ST. CORRAL DE CUERVO
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Final subterráneo APOYO Nº 1

Potencia máxima admisible (MVA/circuito) 188,39

Potencia requerida (MVA/circuito) 170

Tipo de cable 
RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + 

T420    (56 46 274)

Tipo de canalización ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA

Categoría de la red A

 

TRAMO SUBTERRÁNEO 2 (CIRCUITO 1) 

Longitud subterráneo (m) 306,76 

Inicio subterráneo APOYO Nº 46B

Final subterráneo ST LA PLANA

Potencia máxima admisible (MVA/circuito) 190,9

Potencia requerida (MVA/circuito) 170

Tipo de cable 
RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K 

Al + T420    (56 46 274)

Tipo de canalización ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA

Categoría de la red A

 

2.7.2 Características generales de la línea a desmontar 

TRAMO AÉREO A DESMONTAR 

Longitud aéreo (m) 9.674

Inicio aéreo ST CORRAL DE CUERVO

Final aéreo APOYO Nº010001

Tipo de conductor HAWK

N° de conductores por fase 1

Configuración TRESBOLILLO

Tipo de cable de fibra óptica OPGW

2.7.3 Plazo de ejecución 

La ejecución de la obra a realizar se estima en un plazo de 9 meses a partir del comienzo de 
la misma. 
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2.7.4 Materiales de la línea eléctrica 

2.7.4.1 Materiales del tramo aéreo 

2.7.4.1.1 Apoyos 

Los apoyos son de celosía metálica y sección cuadrada, configurados con perfiles angulares 
de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en 
calidades S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10025. 

Las uniones entre los diferentes elementos se resuelven a través de tornillos de métricas 
M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C según Norma UNE-
EN ISO 898-1. 

Se ha escogido para esta línea los siguientes tipos de apoyo: 

APOYO TIPO FUNCIÓN 

11S190 Transición aéreo-subterráneo 

11THK Anclaje y ángulo 

12E120 Alineación reforzada 

12E140 Anclaje y ángulo medio 

12E150 Anclaje y ángulo grande 

12E190 Fin de línea 

12S190 Transición aéreo-subterráneo 

12H240 Cruce 

12E290 Fin de líneas seguridad reforzada 

Todos los apoyos utilizados en la línea cumplen con los requisitos de la ITC-LAT-07 y las 
características técnicas de sus componentes responden a lo indicado en las normas UNE 
aplicables o normas o especificaciones técnicas reconocidas. 

Para impedir la escalada de los apoyos frecuentados se instalarán antiescalos hasta una 
altura de 2,5 m. 

Se pueden ver los esquemas de los apoyos así como sus principales dimensiones y 
características en el apartado de Planos. 

2.7.4.1.2 Conductor 

Los conductores de la línea proyectada serán de aluminio y acero recubierto de aluminio, 
siendo sus principales características las siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS del CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO ACSR/AW  

Tipo de cable (código) 242-AL1/39-A20SA (54 63 622)

Diámetro aparente (mm) 21,8

Sección de aluminio (Al) (mm2) 241,7

Sección de acero (Ac) (mm2) 39,4

Sección total (mm2) 281,1

Carga de rotura (daN) 8.720

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) 7.200

Resistencia eléctrica a 20º C (Ohm/km) 0,1131

Composición (nº x Al + nº x Ac) 26 x 3,44 + 7 x 2,68

Masa (kg/m) 0,929

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 19,1 x 10-6

2.7.4.1.3 Cable de tierra y compuesto tierra-óptico 

En toda su longitud la línea llevará un cable de tierra de acero, y otro, tipo OPGW, de acero 
galvanizado, con fibra óptica incorporada en el interior de un tubo de aluminio, cuyas 
principales características son: 

CARACTERÍSTICAS del CABLE DE TIERRA  

Tipo de cable (código) ARLE 53 (54 70 310)

Diámetro aparente (mm) 9,85

Sección total (mm2) 52,9

Carga de rotura (daN) 6.400

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) 15.500

Resistencia eléctrica a 20º C (Ohm/km) 1,618

Composición (nº x Ac) 12 x 2,37

Masa (kg/m) 0,353

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 13,0 x 10-6
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CARACTERÍSTICAS del CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO  

Tipo de cable (código) OPGW-16-80/0 (33 26 363) 

Nº de FIBRAS 80 

Diámetro aparente (mm) 14,7÷15,15 

Intensidad de C/C (kA) �•16 

Carga de rotura (daN) �•9.000 

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) �•11.000 

Masa (kg/m) �”0,670 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 15,0 x 10-6  

2.7.4.1.4 Cajas de empalme fibra óptica para cable de tierra compuesto tierra-óptico 

La continuidad de los cables de fibra óptica se realizará mediante la utilización de cajas de 
empalme para cables de fibra óptica. Éstas están constituidas por una envolvente de 
protección que alberga en su interior las bandejas organizadoras de fibras. 

2.7.4.1.5 Aislamiento 

En la siguiente tabla se indican, según apartado 4.4 de la ITC-LAT 07, los niveles de 
aislamiento correspondientes a este proyecto: 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (KV) 132 

Tensión más elevada de la Red (kV eficaces) 145 

Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50Hz) (kV eficaces) 230 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 µs(kV cresta) 550 

El aislamiento estará constituido por: 

�x En las cadenas de suspensión, por 1 elemento de composite. 

�x En las cadenas de suspensión dobles en V, por 2 elementos de composite. 

�x En las cadenas de amarre simples, por 1 elemento de composite 

�x En las cadenas de amarres dobles, por 2 elementos de composite, 

Los aisladores utilizados están de acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento y con las 
principales normas internacionales y nacionales. 

Las características eléctricas y mecánicas del aislamiento conforme a la UNE-EN 62217 y 
UNE-EN 61109 son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS del AISLADOR  

Tipo de aislador (código) U120AB132P (48 03 251) 

Nivel de contaminación Muy fuerte

Tensión nominal (kV) 132

Tensión más elevada (kV) 145

Tensión soportada a 50Hz bajo lluvia (kV) 320

Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV) 650

Carga de rotura (daN) 12.000

Línea de fuga mínima (mm) 4.500

Longitud total del aislador (mm) ~1.390

Longitud aislante del aislador (mm) ~1.130

Masa aproximada (kg) 7,0
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A continuación se especifica el tipo de cadena a instalar en cada apoyo: 

Nº APOYO CADENAS 
ANTERIOR / POSTERIOR 

Pórtico ST CORRAL 
DEL CUERVO ASS1R132CPI 

1 ASS1R132CP / ASS1R132CP-A 

2 ASS1R132CP-A / ASS1R132CP 
PUENTES: SSS1R132CP 

3 ASS1R132CP / ASS1R132CP 
PUENTES: SSS1R132CP 

4 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

5 ASS1R132CP / ASS1R132CP-A 
PUENTES: SSS1R132CP 

6 ASS1R132CP-A / ASS1R132CP 

7 SSS1R132CP 

8 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

9 SSS1R132CP 

10 SSS1R132CP 

11 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

12 SSS1R132CP 

13 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

14 SSS1R132CP 

15 SSS1R132CP 

16 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

17 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

18 SSS1R132CP 

19 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

20 SSS1R132CP 

21 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

22 SSS1R132CP 

23 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

24 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

25 SSS1R132CP 

26 SSS1R132CP 

27 ASS1R132CP / ASS1R132CP-A 

28 SSS1R132CP 
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Nº APOYO CADENAS 
ANTERIOR / POSTERIOR 

29 SSS1R132CP 

30 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

31 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

32 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

33 SSS1R132CP 

34 ASS1R132CP / ASS1R132CP-A 

35 ASS1R132CP-A / ASS1R132CP 

36 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

37 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

38 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

39 ASS1R132CP / ASS1R132CP 
PUENTES: SVS1R132CP 

40 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

41 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

42 ASS1R132CP / ASS1R132CP 
PUENTES: SVS1R132CP 

43 ASS1R132CP / ASS1R132CP 
PUENTES: SVS1R132CP, SSS1R132CP 

44 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

45 ASS1R132CP / ASS1R132CP 
PUENTES: SSS1R132CP 

45B ASS1R132CP / ASS1R132CP 

46 ASS1R132CP / ASS1R132CP 

46B ASS1R132CP / ASS1R132CP 

Pórtico ST LA 
PLANA ASS1R132CPI 

 

Las cadenas cumplen las condiciones de protección de la avifauna según Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto.  

Se pueden ver los esquemas así como sus principales dimensiones y características en el 
apartado de Planos. 

2.7.4.1.6 Herrajes 

Los herrajes, medio de unión del cable conductor con la cadena de aisladores y de ésta al 
apoyo, están dimensionados mecánicamente para soportar las cargas máximas de los 
conductores con los coeficientes de seguridad reglamentarios, siendo su material acero 
estampado y galvanizado en caliente como medio de protección anticorrosiva, y están de 
acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento. 
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La grapa de suspensión es del tipo armada. Está compuesta por un manguito de neopreno, 
aplicado directamente sobre el cable, unas varillas preformadas, que suavizan el ángulo de 
salida de la grapa, y el cuerpo de la misma que aprieta el conjunto y pende de la cadena de 
aisladores. 

Las grapas de suspensión armada serán dobles cuando el ángulo de salida de la grapa 
supere en cualquiera de los lados 20º o cuando la suma de ambos ángulos sea mayor de 
30º 

La grapa de amarre es del tipo compresión. Está compuesta por un manguito doble, uno de 
aluminio y otro de acero, que se comprimen contra el cable. 

Los conjuntos de herrajes de las cadenas empleadas en la línea son: 

TIPO DE CONFIGURACIÓN 
PARA CONDUCTOR 

CONJUNTO DE 
HERRAJE 

CARGA DE 
ROTURA (DAN) CÓDIGO 

Cadena de Suspensión Sencilla C.SSS1C 12.000 52 50 023 

Cadena de Suspensión Doble en V C.SVS1TC 16.000 - 

Cadena de Amarre Sencilla C.ASS1CT 12.000 52 50 049 

Cadena de Amarre Sencilla Invertida C.ASS1CTI 12.000 52 50 050 

Cadena de Amarre Doble C.ADS1C 12.000 52 50 058 

 

TIPO DE CONFIGURACIÓN 
PARA CABLE DE TIERRA 

CONJUNTO DE 
HERRAJE 

CARGA DE 
ROTURA (DAN) CÓDIGO 

Conjunto de Suspensión ARLE-53 C.ST1-SA 10 5.000 52 50 337 

Conjunto de Amarre ARLE-53 C.AT2-SA 10 6.200 52 50 343 

 

TIPO DE CONFIGURACIÓN 
PARA CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO 

CONJUNTO DE 
HERRAJE 

CARGA DE 
ROTURA (DAN) CÓDIGO 

Conjunto de Suspensión OPGW Ø14,7-15,3 C.ST1-TO 15 7.000 52 50 242 

Conjunto de Amarre OPGW Ø14,7-15,5 C.AT1-TO 15P 12.000 52 50 255 

Su forma y disposición se puede observar en el apartado de Planos. 

2.7.4.1.7 Puestas a tierra en el tramo aéreo 

El sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizará según establece el apartado 7 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07. 

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las 
tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su 
ubicación:  

�x Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 
donde el acceso de personas es poco frecuente, como bosques, campo abierto, campos 
de labranza, etc. 
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�x Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 
presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere 
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día 
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día. 

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos: 

�x Apoyos frecuentados con calzado. Estos apoyos serán los situados en lugares donde se 
puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de 
carreteras públicas, lugares de aparcamiento, etc. 

�x Apoyos frecuentados sin calzado. Estos apoyos serán los situados en lugares como 
jardines, piscinas, camping, áreas recreativas donde las personas puedan estar con los 
pies desnudos. 

La clasificación de los apoyos de este proyecto se realiza en el apartado 4.1.5.2 Diseño del 
sistema de puesta a tierra. 

En el apartado Planos se pueden ver los sistemas de puesta a tierra de apoyos 
frecuentados y no frecuentados para apoyos con cimentación monobloque y apoyos con 
cimentación formada por cuatro macizos independientes. Dichos planos se usan de 
referencia para realizar la puesta a tierra que corresponda a cada apoyo según la 
designación de PaT especificada en el apartado 4.1.5.3 “Verificación del sistema del diseño 
del sistema de puesta a tierra “”. Esta designación responde a lo especificado en la norma 
Iberdrola MT 2.22.03 (Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión 
de tensión nominal 132 kV con hilo de tierra). 

 

2.7.4.1.8 Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realiza mediante cuatro macizos independientes de 
hormigón en masa, una por cada pata, suficientemente separados entre sí para permitir su 
construcción. 

Los macizos son cilíndricos con un ensanchamiento troncocónico inferior que les da su 
forma característica de “pata de elefante”. Para la fabricación del hormigón se utilizará el 
cemento de tipo Portland CEM II/AS 32,5 y ésta se hará según tipificación EHE-08. 

En el caso de apoyos monobloque, el macizo de hormigón será único y de sección 
cuadrada. 

Se pueden ver las dimensiones y características de las cimentaciones en el apartado de 
Planos. 

2.7.4.1.9 Amortiguadores 

Se instalarán amortiguadores tipo Stockbridge e irán instalados directamente sobre el cable. 

2.7.4.1.10 Salvapájaros 

El trazado desde la ST Corral del Cuervo hasta el apoyo 6, se encuentra dentro de un área 
prioritaria para la avifauna. Se trata del área Serra d’Espadá – Serra de Borriol declarada por 
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2010, del conseller de  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las 
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zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas 
para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión. 

En consecuencia en esta zona es de aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Se instalarán protecciones para la 
avifauna mediante salvapájaros. 

Para el resto, si la autoridad competente lo considera necesario, también se instalarán 
protecciones para la avifauna mediante salvapájaros. 

2.7.4.1.11 Numeración, señalización y aviso de riesgo eléctrico 

Cada apoyo se identificará individualmente y con indicación de riesgo de peligro eléctrico 
conforme al punto 2.4.7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

2.7.4.2 Materiales del tramo de línea a desmontar 

Este proyecto considera el desmontaje de la actual línea SC 132 kV Corral del Cuervo – La 
Plana por sustitución por nueva línea de doble circuito. El desmontaje se efectuará entre la 
ST Corral del Cuervo y el Ap. 010001, sin incluir este último. La longitud total de este tramo 
a desmontar tiene una longitud de 9.674 m. Se prevé desmontar los apoyos existentes en el 
tramo mencionado, así como el actual conductor de la línea, aislamiento, grapas y herrajes 
asociados. 

Las coordenadas de los apoyos a desmontar son: 

Nº 

COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

AP010000 739.958,37    4.433.092,10    172,01    

AP010093 740.098,75    4.433.236,59    171,90    

AP010094 740.353,48    4.433.130,52    173,53    

AP010095 740.579,41    4.433.038,98    178,01    

AP010096 740.916,50    4.432.902,41    147,71    

AP010097 741.260,54    4.432.763,01    144,87    

AP010098 741.491,41    4.432.669,40    122,69    

AP010099 741.774,53    4.432.554,59    146,51    

AP010100 741.977,05    4.432.472,47    149,56    

AP010101 742.282,04    4.432.326,72    139,30    

AP010102 742.590,00    4.432.179,55    96,53    

AP010103 742.810,88    4.432.073,99    106,63    

AP010104 743.020,59    4.431.973,77    107,43    

AP010105 743.236,77    4.431.870,46    113,12    

AP010106 743.488,74    4.431.724,52    105,23    

AP010107 743.745,51    4.431.575,81    103,50    

AP010108 743.991,36    4.431.433,41    99,76    
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Nº 

COORDENADAS 

(ETRS89 HUSO 30) 

X Y Z 

AP010109 744.248,38    4.431.284,55    100,44    

AP010110 744.498,84    4.431.139,48    91,30    

AP010111 744.760,55    4.430.987,90     96,75    

AP010112 745.012,34    4.430.842,06    94,07    

AP010113 745.234,94    4.430.713,14    91,71    

AP010114 745.414,95    4.430.592,87    89,23    

AP010115 745.608,93    4.430.463,27    87,05    

AP010116 745.817,72    4.430.323,78    84,66    

AP010117 746.033,95    4.430.179,32    82,11    

AP010118 746.234,58    4.430.045,28    80,16    

AP010119 746.463,41    4.429.892,39    78,09    

AP010120 746.682,76    4.429.745,85    75,67    

AP010121 746.937,99    4.429.591,88    73,07    

AP010122 747.158,73    4.429.458,71    71,67    

AP010123 747.379,10    4.429.325,77    69,05    

AP010124 747.602,49    4.429.191,01    66,86    

AP010125 747.822,95    4.429.058,02    64,72    

AP010126 748.041,07    4.428.926,44    62,12    

AP010127 748.254,98    4.428.797,39    59,57    

 

2.7.4.3 Materiales del tramo subterráneo 

2.7.4.3.1 Cable de aislamiento seco 

Los cables de la línea proyectada serán unipolares con aislamiento seco, siendo sus 
principales características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS del CABLE  

Designación (código) RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (56 46 274)

Tensión nominal (kV) 132

Tensión nominal más elevada (kV) 145

Material del conductor Aluminio

Sección del conductor (mm2) 1200

Material del aislamiento XLPE

Espesor nominal mínimo del aislamiento (mm) 16

Tipo de pantalla metálica Tubo de aluminio
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CARACTERÍSTICAS del CABLE  

Sección de la pantalla (mm2) 420

Material de la cubierta exterior Poliolefina (DMZ2)

Espesor de la cubierta exterior (mm) 3,8

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en servicio permanente (ºC) 90

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en régimen de cortocircuito (ºC) 250

Tiempo de cortocircuito (s) 1,2

Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor (kA)   100

Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla (kA) 40

2.7.4.3.2 Puesta a tierra de las pantallas 

El sistema elegido para la puesta a tierra de las pantallas es Single Point: 

�x En los tramos con instalación tipo Single Point, a cada circuito le acompañará un cable de 
cobre equipotencial de continuidad de tierra de sección equivalente o superior a la de la 
pantalla. La conexión a tierra será directa en uno de los extremos y en el otro se realizará 
a través de descargadores. 

2.7.4.3.3 Terminales 

2.7.4.3.3.1 Terminales exteriores 

Se dispondrá de un terminal unipolar por fase, de tipo exterior, de paso aéreo a subterráneo, 
cuyas características principales son las que aparecen a continuación. 

CARACTERÍSTICAS del TERMINAL EXTERIOR  

Designación (código) TE/145-1200 Al (5684543) 

Tensión nominal (kV) 132 

Tensión nominal más elevada (kV) 145 

Nivel de polución (según IEC 60815) 
Clase d 

(�• 43,7 kVfase-tierra �§ 25 kVfase-fase) 

Envolvente Polimérica 

Material del conductor Aluminio 

Sección del conductor (mm2) 1200 

2.7.4.3.4 Pararrayos 

Con el fin de proteger la línea que nos ocupa de las sobretensiones de origen atmosférico se 
instalará, en el apoyo de paso de aéreo a subterráneo, un pararrayos de óxido metálico en 
cada fase de las características de la siguiente tabla. 
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CARACTERÍSTICAS del PARARRAYOS  

Designación (código) POMP 132/10 (75 30 015) 

Tensión nominal (kV) 132 

Tensión máxima de operación continua (kV) 106 

Nivel de polución (según IEC 60815) 
Clase d 

(�• 43,7 kVfase-tierra �§ 25 kVfase-fase) 

Envolvente Polimérica 

Intensidad nominal de descarga (onda 8/20 µs) (kA) 10 

Clase de descarga 3 

Tensión residual a impulsos tipo rayo (10 kA 8/20 µs) (kV) �” 320 

Tensión residual a impulsos tipo rayo (10 kA 1/20 µs) (kV) �” 488 

Tensión residual a impulsos tipo maniobra (1 kA) (kV) �” 290 

Carga dinámica permisible en servicio (N) �• 2.200 

Carga estática permisible (N) �• 1.600 

Peso (kg) �” 80 

Altura (mm) �” 1.900 

2.7.4.3.5 Obra civil 

2.7.4.3.5.1 Canalización 

La instalación estará formada por un circuito enterrado en el interior de tubos, dispuestos al 
tresbolillo y embebidos en un prisma de hormigón. 

La zanja, en la que van instalados los cables, tendrá las dimensiones indicadas en el plano 
incluido en el apartado de Planos, pudiendo ser la profundidad variable en función de los 
cruzamientos con otros servicios que se puedan encontrar en el trazado y que obliguen a 
una profundidad mayor. 

Para la colocación de cada terna de tubos se emplearán unos separadores cuyas 
dimensiones se indican en el plano incluido en el apartado de Planos. Los separadores se 
instalarán cada metro y en posición vertical de forma que el testigo del hormigón quede en 
su posición más elevada. Con la instalación de estos separadores se garantiza que en toda 
la longitud de la zanja la distancia entre los cables de potencia sea constante y que el 
hormigón rodee completamente cada tubo. 

Además de los tubos de los cables de potencia, se colocarán dos tubos corrugados de 110 
mm de diámetro exterior. Se realizará la transposición de estos tubos en la mitad del tramo 
“Single Point” (cuando se use este tipo de conexión de pantallas). Este tubo es para la 
instalación del cable aislado necesario en el tipo de conexión de las pantallas “Single Point”, 
pero se incluirá aunque no sea éste el tipo de conexión de pantallas utilizado. 

Para los cables de control (fibra óptica) se añadirá 1 cuatritubos de 40 mm de diámetro cada 
uno. 
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Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios 
de curvatura no inferiores a 50 veces el diámetro exterior del tubo con motivo de facilitar la 
operación de tendido. Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos 
evitando rebabas y hendiduras producidas por el transporte de los mismos, realizando una 
inspección visual antes de montar cada tubo, desechando los tubos que presenten fisuras, 
aplastamiento o cualquier tipo de defecto. 

Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través 
de las mismas puedan penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a 
realizar durante la obra civil o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo normal de 
las operaciones de tendido de los cables (agua, barro, hormigón, etc.). 

Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda 
guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no 
inferior a 10 mm. 

Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente 
alineados y unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, 
vertiendo y vibrando el hormigón de calidad HNE–15/B/20 al menos en dos tongadas. Una 
primera para fijar los tubos y otra para cubrir completamente los tubos de potencia hasta 
alcanzar la cota del inicio del soporte de los tubos de telecomunicaciones. 

A continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de 
los separadores. Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su 
interior una cuerda guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de 
nylon de diámetro no inferior a 5 mm. 

Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente 
alineados y unidos se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, 
vertiendo y vibrando el hormigón de calidad HM-20/B/20 hasta alcanzar la cota de hormigón 
especificada según el plano de la zanja.  

Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de 
telecomunicaciones, quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un 
prisma de hormigón que tiene como función la inmovilización de los tubos y soportarlos 
esfuerzos de dilatación-contracción térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se producen 
en los cables. 

Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no 
superiores a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o todo-uno 
normal al 95% P.M. (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia de 
150 mm del firme existente, se instalarán las cintas de polietileno de 150 mm de ancho, 
indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta tensión. 

Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la 
zona por la que transcurra la instalación 

Para la definición de la sección necesaria del cable se han considerado los parámetros 
siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

Temperatura del terreno (ºC) 25 

Resistividad térmica del terreno (k·m/W) 1,50 

2.7.4.3.6 Señalización 

Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se 
identificarán inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase. 

En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización 
a una distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde 
cualquiera se vea, al menos, el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios 
de sentido del trazado, en los trazados curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el 
punto medio. En las placas de identificación se troquelará la tensión del cable y la distancia 
a la que transcurre la zanja y la profundidad de la misma. 

2.8 Afecciones 

2.8.1 Normas generales 

Las normas generales sobre afecciones en líneas eléctricas están recogidas en el punto 5 
de la ITC-LAT-06  e ITC-LAT-07 del Reglamento. 

2.8.2 Distancias mínimas de seguridad en líneas aéreas 

A continuación se incluye la tabla base para determinar distancias de seguridad para este 
proyecto de ejecución. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED 
(KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED 
(KV) Del (m) Dpp (m) 

132 145 1,20 1,40 

Siendo: 

�x Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial tierra en sobretensiones de 
frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna (distancias del conductor a la estructura 
del apoyo) como externa (distancias del conductor a cualquier obstáculo. 

�x Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 
disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Dpp 
es una distancia interna 

La seguridad en los cruzamientos se reforzará con diversas medidas adoptadas a lo largo 
de la línea. Estas medidas se resumen a continuación: 

�x En las cadenas de suspensión se utilizarán grapas antideslizantes y en las cadenas de 
amarre grapas de compresión. 

�x El conductor y el cable de tierra tienen una carga de rotura muy superior a 1.200 daN. 
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2.8.3 Distancias externas. Distancias a afecciones 

2.8.3.1 Distancias al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables 

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento, la altura de 
los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, según 
las hipótesis de temperatura y de hielo definidas en el punto 3.2.3 de la ITC-LAT-07 del 
Reglamento, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, camino 
vereda o superficie de agua no navegable a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del (m) 

con un mínimo de 6 m. 

Los valores de Del se han indicado anteriormente en función de la tensión más elevada de la 
línea. 

En el presente proyecto la altura mínima cumple con los valores mínimos reglamentarios, 
siendo: 

 

TENSIÓN NOMINAL DE LA 
RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 6,50 

A estas distancias les corresponde las siguientes excepciones: 

�x En zonas de difícil acceso, las distancias mínimas a terrenos podrán disminuirse en un 
metro 

�x En zonas de explotaciones ganaderas cercadas o agrícolas, la altura mínima se amplía 
hasta 7 metros, a fin de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de 
maquinaria agrícola, caminos u otros vehículos 

En este proyecto la distancia mínima de los conductores al terreno es 8,5 metros excepto en 
los vanos entre los apoyos 42 a 43, 45 a 46 y 019002 a FL (final de línea ST La Plana) 
donde la distancia mínima es de 7,3 m en este último vano. En estos vanos no se puede 
mantener una distancia mínima de 8,5 metros debido a la presencia de cruce con línea de 
alta tensión superiores (en los vanos 42 a 43 y 45 a 46) y al ser un vano entre apoyos 
existentes (vano 019002 a FL). 

2.8.3.2 Afección a líneas eléctricas aéreas y líneas aéreas de telecomunicación 

Este apartado corresponde, por un lado, a lo dispuesto en el punto 5.6 de ITC-LAT-07 del 
Reglamento, y por otro, a las prescripciones de seguridad reforzada contenidas en el punto 
5.3 de dicha ITC, habiendo solicitado donde ha procedido, los condicionantes específicos al 
Organismo o Entidad afectada. 

En este proyecto se han considerado las líneas de telecomunicación como líneas de baja 
tensión. 
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2.8.3.2.1 Cruzamientos 

Según el apartado 5.6.1 de la ITC-LAT-07 en todo cruzamiento entre líneas eléctricas 
aéreas, se situará a mayor altura la de tensión más elevada y en caso de misma tensión, la 
que se instale con posterioridad. 

Los cruces con líneas eléctricas se efectúan, en la medida de lo posible, en la proximidad de 
uno de los apoyos de la línea más elevada, teniendo en cuenta lo siguiente: 

�x La distancia entre los conductores de la línea inferior y los elementos más próximos 
de los apoyos de la línea superior no será menor a: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

Con diferentes mínimos en función de la tensión: 

 

TENSIÓN NOMINAL 
DE LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA DE LA 

RED (KV) 
Del (m) Dadd + Del (m) 

20 24 0,22 2,00 
66 72,5 0,70 3,00 

132 145 1,20 4,00 

Los valores se tomarán en función de la tensión de la línea inferior. 

En este proyecto la distancia mínima es 12,4 m (apoyo 5) para una línea de 132 kV. 
Por tanto, superior a la mínima establecida en los párrafos anteriores. 

�x La distancia vertical mínima entre los conductores de ambas líneas en las 
condiciones más desfavorables no será inferior al valor dado por la fórmula: 

Dadd + Dpp (m) 

La distancia mínima vertical entre fases en el punto de cruce será según la siguiente 
tabla. 

TENSIÓN NOMINAL DE 
LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA DE LA RED 

(KV) 
Dpp (m) Dadd + Dpp (m) 

132 145 1,40 4,40 
220 245 2,00 5,50 
400 420 3,20 7,20 

�x La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica 
superior y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico 
(OPGW) de la línea inferior, se determina según la siguiente expresión: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

 Con un mínimo de 2 metros. 

Por tanto la distancia mínima vertical, Dadd + Del, considerada en el punto de cruce de 
ambas líneas será la indicada en la siguiente tabla: 
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TENSIÓN NOMINAL DE 
LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA DE LA RED 

(KV) 
Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 2,70 
220 245 1,70 3,20 
400 420 2,80 4,3 

Los valores se tomarán función de la tensión más elevada de la línea superior. 

En todos los casos de cruce entre conductores o cables de tierra, las distancias mínimas se 
han verificado considerando simultáneamente las siguientes hipótesis: 

�x Los conductores o cables de tierra que quedan por debajo en el cruzamiento, 
considerados sin sobrecarga alguna a temperatura mínima según zona (-5 ºC en 
zona A, -15 ºC en zona B y -20 ºC en zona C). 

�x Los conductores que quedan por encima en el cruzamiento, considerados en las 
condiciones de flecha máxima establecidas en este proyecto. 

Además, se repasa la posible desviación de los conductores por la acción del viento siempre 
que el cruzamiento se produzca más cerca del centro del vano que de alguno de los apoyos, 
en cualquiera de las dos líneas. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la posible resultante vertical hacia arriba de los esfuerzos 
en los apoyos de la línea inferior. 

Por último, en aquellos casos en que haya sido necesario realizar el cruzamiento quedando 
la línea de menor tensión por encima, se obtiene la autorización expresa del Organismo o 
Entidad afectada. 

2.8.3.3 Afección a carreteras y ferrocarriles sin electrificar, tranvías y trolebuses 

Este apartado se relaciona a los puntos 5.7 y 5.8 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 

Como norma general en este proyecto, en cruzamientos y paralelismos con autopistas, 
autovías y ferrocarriles no se instalan apoyos a distancias inferiores a 100 metros, medidos 
desde la arista exterior de la calzada, en el caso de autopistas y autovías, o desde los 
carriles exteriores de la vía en el caso de ferrocarriles sin electrificar. Asimismo esta 
distancia de 100 m deberá observarse en las variantes o carreteras de circunvalación que se 
construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones. 

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a carreteras, y siempre que 
no se pueda mantener los 100 m en autopistas o autovías se deberá considerar lo siguiente: 

�x Para la Red de Carreteras del Estado, los apoyos se disponen como mínimo, a una 
distancia a la arista exterior de la calzada superior, de vez y media la altura total del 
apoyo, y siempre por detrás del límite de edificación que considera 50 metros en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y 25 metros en el resto de las carreteras de la Red 
desde dicha arista exterior. Los apoyos deberán ubicarse siempre fuera de la zona de 
servidumbre de la carretera. 

�x Para carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, competencia de 
otras Administraciones Públicas, la ubicación de los apoyos deberá cumplir con la 
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normativa aplicable en la Comunidad Autónoma, Diputación Provincial o Foral donde 
discurra el trazado de la línea eléctrica. 

�x Es necesaria la autorización expresa del Organismo tutelar de la competencia sobre la 
carretera siempre que los apoyos de la línea eléctrica ha quedado dentro de la zona de 
afección de la carretera. Esta zona de afección está limitada a 100 metros en autopistas, 
autovías y vías rápidas, y 50 metros en el resto de las carreteras de la Red de Carreteras 
del Estado. 

�x Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias muy 
particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano competente de la 
Administración. 

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a ferrocarriles sin electrificar, 
y siempre que no se pueda mantener los 100 metros dados como norma general se tiene en 
cuenta lo siguiente: 

�x Queda establecida una línea límite de edificación, situada a 50 metros de la arista 
exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril 
exterior de la vía férrea, por dentro de la cual queda prohibido cualquier tipo de obra, 
construcción o ampliación y por tanto, queda vedada la instalación de apoyos de 
líneas eléctricas aéreas. 

�x Queda establecida una línea límite de protección, situada a 70 metros de la arista 
exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril 
exterior de la vía férrea, por dentro de la cual, para la instalación de apoyos de líneas 
eléctricas aéreas se requiere la autorización expresa del Organismo competente 
afectado. 

�x Cualquier apoyo instalado para un cruzamiento con ferrocarriles sin electrificar 
deberá estar además, a una distancia mínima de vez y media la altura total del apoyo 
a la arista exterior de explanación. 

�x Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias muy 
particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano competente 
de la Administración. 

2.8.3.3.1 Cruzamiento 

La altura mínima de los conductores sobre la rasante más elevada de las carreteras o sobre 
las cabezas de los carriles en el caso de ferrocarriles sin electrificar es la dada por la 
siguiente expresión: 

Dadd + Del (m) 

Con: 

�x un mínimo de 7 metros 
�x Dadd=7,5 metros para líneas de categoría especial 
�x Dadd=6,3 metros para líneas del resto de categorías 

Luego: 
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TENSIÓN NOMINAL DE LA 
RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 7,50 

En este proyecto la altura mínima de los conductores a carreteras es 9,5 metros, por tanto, 
superior a la mínima establecida en los párrafos anteriores. 

2.8.3.4 Afección a gasoductos y oleoductos 

Se mantendrá una distancia mínima de 40 metros entre el apoyo más próximo en 
perpendicular a la canalización, tanto para cruzamientos como para paralelismos. 

2.8.3.5 Afección por paso por zona 

Se cumple todo lo definido en el apartado 5.12 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

Para determinar la afección por el paso de una línea eléctrica aérea es necesario definir la 
servidumbre de vuelo de la misma. Ésta se concreta como la extensión de terreno definida 
por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerándolos en su 
situación más desfavorable (peso propio y sobrecarga de viento según apto 3.1.2 de la ITC-
LAT 07 del Reglamento con velocidad de viento de 120km/h y temperatura de 15ºC). 

2.8.3.5.1 Afección a bosques, árboles y masas de arbolado 

Este apartado corresponde al punto 5.12.1 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

Frecuentemente los árboles entran en contacto con las líneas eléctricas debido 
principalmente al crecimiento natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el viento 
o a la caída del árbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos 
huracanados, reduciéndose así la distancia entre sus copas y los conductores. Esto provoca  
accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan intensidades 
elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que pueden propagarse. 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto 
con troncos o ramas,  se establece, mediante la indemnización correspondiente, una zona 
de protección de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo incrementada por la 
siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

con un mínimo de 2 metros. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA 
RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 2,70 

 

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extenderá esta distancia denominada Distancia 
Explosiva, de forma que los árboles queden siempre a esta distancia mínima del conductor. 

En este proyecto, se tiene en cuenta lo siguiente: 

�x Para la tala del arbolado que queda debajo de la línea eléctrica, esta distancia de 
seguridad entre el límite de altura de dicho arbolado y los conductores, debe 



  

PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 
DESMONTAJE DE L/132kV (SC) EXISTENTE 

35
 

 

mantenerse considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las 
hipótesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07. 

�x Para el cálculo de esta distancia entre los conductores extremos de la línea y el 
arbolado próximo, se consideran los conductores y las cadenas de aisladores en sus 
condiciones de máximo desvío definidas según las hipótesis del punto 3.2.3 de la 
ITC-LAT 07. 

En cualquier caso, con la intención de disminuir al máximo la tala y poda innecesaria y evitar 
así ese perjuicio para los propietarios, la zona afectada por la servidumbre de la instalación 
de la línea eléctrica se verá modificada conforme al perfil y las necesidades mínimas 
obligatorias del mantenimiento de la instalación, evitando así mayores deforestaciones. 

Para el paso por bosques, árboles y masas de arbolado no son de aplicación las 
prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

2.8.3.5.2 Afección a edificios, construcciones y zonas urbanas 

Como norma general y en virtud a lo indicado en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07 del 
vigente Reglamento, se evitará totalmente la instalación de nuevas líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión con conductores desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo 
urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan plan de ordenación o 
como casco de población en municipios que carezcan de dicho plan. También se evitará el 
paso por zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente aprobado y 
en zonas y polígonos industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así como en 
terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en municipios 
que carezcan de plan de ordenación. 

Sólo la Administración competente puede autorizar la instalación de estas infraestructuras 
en dichas zonas. 

Queda expresamente prohibida la construcción de líneas eléctricas  por encima de edificios 
e instalaciones industriales según se establece en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre. Este Real Decreto establece además una distancia mínima horizontal de 
seguridad a ambos lados dentro de la cual no puede tampoco construirse ninguna línea 
eléctrica aérea. 

Asimismo, queda también expresamente prohibido por dicho Real Decreto la construcción 
de edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo de la línea eléctrica 
incrementada, por ambos lados, de la misma distancia horizontal de seguridad. 

La distancia de seguridad viene definida por la siguiente expresión: 

Dadd + Del = 3,3 + Del (m) 

con un mínimo de 5 metros. 

La distancia horizontal mínima será por tanto la indicada en la siguiente tabla: 

TENSIÓN NOMINAL 
DE LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 5,00 
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Pese a este impedimento, en caso de mutuo acuerdo entre ambas partes afectadas, podrán 
considerarse unas distancias mínimas entre los conductores de la línea eléctrica aérea en 
las peores condiciones (tanto flecha máxima como desviaciones por viento) y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella. Estas distancias mínimas son: 

�x Sobre puntos accesibles a personas 5,5 + Del (m), con un mínimo de 6 metros. 

TENSIÓN NOMINAL 
DE LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 6,70 

�x Sobre puntos no accesibles a personas 3,3 + Del (m), con un mínimo de 4 metros. 

TENSIÓN NOMINAL 
DE LA RED (KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (KV) Del (m) Dadd + Del (m) 

132 145 1,20 4,50 

Como norma general, si no se evita el paso próximo, se mantendrá las distancias de 
seguridad mayores como distancia horizontal entre los conductores de la línea y los edificios 
y construcciones contiguos. 

Para esta afección no son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el punto 
5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento. 

2.8.4 Afecciones en líneas subterráneas 

La instalación de la presente línea subterránea de AT cumple los requisitos señalados en el 
punto 5 del ITC-06 del Reglamento y con las condiciones impuestas por cada Ayuntamiento 
así como con las condiciones establecidas por los organismos competentes afectados como 
consecuencia de disposiciones legales. 

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la línea eléctrica quede en el mismo 
plano vertical que las conducciones afectadas. 

2.8.5 Cruzamientos del proyecto 

2.8.5.1 Relación de cruzamientos de la nueva línea en el recorrido aéreo 

Nº 
CRUZ 

APOYO 
ANT. 

APOYO
POST. 

LONG. 
(m) 

DISTANCIA AL 
APOYO MÁS 

PRÓXIMO 
(m) 

PUNTO DEL 
ELEMENTO 
CRUZADO 

(P.K.) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
VERTICAL 

(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO 

AFECTADO 

1 1 2 10 65,14 (AP.1) 6+113 CARRETERA CV-
21 

7,5 17,08 

CONSELLERÍA 
VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

2 3 4 - 35,75 (AP.4)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 4,4 4,93 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

3 4 5 - 37,21 (AP.5) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 10,09 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

4 4 5 9 63,57 (AP.5) 
 

CAMINO 
ASFALTADO / 
CORDEL DE 

ALMASSORA A LA 
PEDRIZA 

7,5 29,01 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DESARROLLO 
RURAL 
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Nº 
CRUZ 

APOYO 
ANT. 

APOYO
POST. 

LONG. 
(m) 

DISTANCIA AL 
APOYO MÁS 

PRÓXIMO 
(m) 

PUNTO DEL 
ELEMENTO 
CRUZADO 

(P.K.) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
VERTICAL 

(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO 

AFECTADO 

5 4 5 - 61,35 (AP.5) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
BT 

4,4 21,81 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

6 5 6 - 19,54 (AP.5) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
A 132KV/66KV 

2,7 / 
4,40 

4,6 / 
8,38 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 

7 5 6 10 
133,72 
(AP.6) 7+261 

CARRETERA CV-
21 / VEREDA DE 

BORRIOL 
7,5 21,91 

CONSELLERÍA 
VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

8 5 6 - 128,41 
(AP.6)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 12,36 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

9 5 6 9 9,56 (AP.6)  
CAMINO 

ASFALTADO 7,5 29,13 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

10 6 7 18 4,95 (AP.6) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 20,22 CAMINO PARTICULAR 

11 7 8 13 31,54 (AP.7) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 12,03 CAMINO PARTICULAR 

12 7 8 8 63,25 (AP.7) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 15,22 CAMINO PARTICULAR 

13 8 9 5 27,77 (AP.8) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 17,15 CAMINO PARTICULAR 

14 8 9 5 68,9 (AP.8) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 17,28 CAMINO PARTICULAR 

15 8 9 4 108,9 (AP.8) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 17,65 CAMINO PARTICULAR 

16 8 9 6 82,44 (AP.9)  

CAMINO 
ASFALTADO / 
CORDEL DE 

ALMASSORA A LA 
PEDRIZA 

7,5 16,48 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DESARROLLO 
RURAL 

17 8 9 - 77,68 (AP.9) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 5,68 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

18 10 11 20 97,47 
(AP.11)  

BARRANCO 6,5 18,25 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR 

19 11 12 - 
64,88 

(AP.12)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 4,4 5,78 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

20 12 13 3 10,2 (AP.12) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 27,79 CAMINO PARTICULAR 

21 12 13 - 
40,29 

(AP.12)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

BT 
4,4 20,53 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 

22 12 13 - 70,08 
(AP.12)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 5,45 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

23 12 13 - 
77,01 

(AP.13)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

BT 4,4 9,95 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

24 12 13 5 
10,18 

(AP.13)  

CAMINO 
ASFALTADO / 
COLADA DEL 
CORRAL DE 

FIGUER AL DE 
ANAU 

7,5 22,35 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DESARROLLO 
RURAL 

25 14 15 4 
155,59 
(AP.14)  

COLADA DEL 
CORRAL DE 

FIGUER AL DE 
ANAU 

6,5 26,67 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DESARROLLO 
RURAL 
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Nº 
CRUZ 

APOYO 
ANT. 

APOYO
POST. 

LONG. 
(m) 

DISTANCIA AL 
APOYO MÁS 

PRÓXIMO 
(m) 

PUNTO DEL 
ELEMENTO 
CRUZADO 

(P.K.) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
VERTICAL 

(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO 

AFECTADO 

26 14 15 8 
54,62 

(AP.15)  

COLADA DEL 
CORRAL DE 

FIGUER AL DE 
ANAU 

6,5 27,91 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DESARROLLO 
RURAL 

27 15 16 158 
40,78 

(AP.15)  

RAMBLA DE LA 
VIUDA / CAÑADA 

REAL DE 
ZARAGOZA 

6,5 20,3 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR 

28 15 16 48 
157,34 
(AP.16)  

VP1 Y RAMBLA DE 
LA V 6,5 19,03 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR 

29 15 16 4 
126,26 
(AP.16)  

RAMBLA DE LA 
VIUDA 

6,5 15,75 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR 

30 15 16 6 54,94 
(AP.16)  

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 13,49 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

31 16 17 5 
111,96 
(AP.16)  

CAMINO 
CATASTRAL 6,5 13,49 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA 

PLANA 
32 17 18 7 9,68 (AP.18) CANAL DE RIEGO 6,5 11,54 DESCONOCIDO 
33 18 19 5 9,68 (AP.18) CANAL DE RIEGO 6,5 15,22 DESCONOCIDO 
34 18 19 6 74,9 (AP.19) CANAL DE RIEGO 6,5 10,22 DESCONOCIDO 

35 19 20 - 40,4 (AP.20) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 5,22 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

36 22 23 34 
34,83 

(AP.23)  
BARRANCO DEL 

MALVESTIF 
6,5 18,34 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR 

37 23 24 6 15,29 
(AP.24)  

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 15,28 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

38 25 26 5 
18,95 

(AP.25)  
CAMINO 

ASFALTADO 7,5 13,54 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

39 25 26 3 25,9 (AP.25) 
 

ACEQUIA 
CATASTRAL 

6,5 12,55 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR 

40 25 26 13 73,91 
(AP.25)  

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 9,1 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

41 25 26 21 
85,41 

(AP.25)  
ACEQUIA MARIA 

CRISTI 6,5 12,55 
AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

42 26 27 4 5,94 (AP.26) 
 

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 20,8 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

43 27 28 6 49,87 
(AP.27)  

CAMINO 
ASFALTADO 

7,5 18,37 

CONSELLERÍA 
VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

44 27 28 34 
75,22 

(AP.27) 
13+970 AUTOVÍA CV-10 7,5 17,28 

CONSELLERÍA 
VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

45 27 28 6 
92,66 

(AP.28)  
CAMINO 

ASFALTADO 
7,5 16,98 

CONSELLERÍA 
VIVIENDA, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

46 27 28 - 77,4 (AP.28)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 4,4 4,59 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

47 27 28 - 41,67 
(AP.28)  

GASODUCTO 6,5 21,66 ENAGAS 
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Nº 
CRUZ 

APOYO 
ANT. 

APOYO
POST. 

LONG. 
(m) 

DISTANCIA AL 
APOYO MÁS 

PRÓXIMO 
(m) 

PUNTO DEL 
ELEMENTO 
CRUZADO 

(P.K.) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
VERTICAL 

(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO 

AFECTADO 

48 29 30 4 
55,52 

(AP.29)  
ACEQUIA 

CATASTRAL 
6,5 16,25 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR 

49 31 32 - 0 (AP.31) 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
A 400KV 

4,30 / 
7,30 

5,96 / 
7,42 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

50 31 32 - 15,46 
(AP.31)  

GASODUCTO 6,5 11,27 ENAGAS 

51 31 32 4 90,97 
(AP.31)  

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 9,35 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

52 31 32 10 6,32 (AP.32) 
 

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 14,85 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

53 32 33 4 39,55 
(AP.32)  

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 13,96 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

54 33 34 3 148,88 
(AP.33)  

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 10,96 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

55 33 34 3 91,85 
(AP.34)  

CAMINO 
CATASTRAL 

6,5 14,32 AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

56 33 34 - 
16,46 

(AP.34)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 
4,4 6,8 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 

57 33 34 7 
15,61 

(AP.34)  
CAMINO 

CATASTRAL 6,5 18,17 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

58 34 35 6 
85,06 

(AP.34)  
CAMINO 

ASFALTADO 7,5 17,11 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

59 34 35 34 
108,19 
(AP.34) 435+191 

AUTOPISTA AP,7-
E15 7,5 17,76 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

60 34 35 6 
130,13 
(AP.35)  

CAMINO 
CATASTRAL 6,5 15,44 

AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

61 34 35 - 
92,94 

(AP.35)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 
4,4 4,91 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 

62 35 36 8 
41,72 

(AP.36)  
CAMINO 

ASFALTADO 7,5 15,05 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

63 37 38 3 
59,78 

(AP.38)  
CAMINO 

CATASTRAL 6,5 12,6 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

64 38 39 4 8,78 (AP.38)  
CAMINO 

CATASTRAL 6,5 16,36 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

65 38 39 - 0 (AP.39)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

A 400KV 
4,30 / 
7,30 

6,84 / 
7,61 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

66 39 40 - 0 (AP.39)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

A 220KV 
3,20 / 
5,50 

6,93 / 
7,48 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

67 40 41 - 36,48 
(AP.41)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
MT 

4,4 7,17 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

68 40 41 - 
31,94 

(AP.41)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

MT 4,4 5,4 
IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

69 42 43 - 57,04 
(AP.42)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
A 400KV 

4,30 / 
7,30 

6,34 / 
7,6 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

70 42 43 - 26,66 
(AP.43)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
A 400KV 

4,30 / 
7,30 

6,68 / 
7,85 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

71 44 45 1 
10,06 

(AP.45)  
ACEQUIA 

CATASTRAL 
6,5 10,85 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR 

72 45 46 - 19,58 
(AP.45)  

LÍNEA ELÉCTRICA 
A 220KV 

3,20 / 
5,50 

3,82 / 
5,67 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

73 44 45B 1 
16,1 

(AP.45B)  
ACEQUIA 

CATASTRAL 
6,5 10,82 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR 

74 45B 46B - 
23,39 

(AP.45B)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

A 220KV 
3,20 / 
5,50 

- / 
6,01 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

75 010001 019004 - 
13,29 

(AP.010001)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

A 400KV 
4,30 / 
7,30 

7,79 / 
9,86 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

76 010001 019004 - 
49,01 

(AP.010001)  
LÍNEA ELÉCTRICA 

A 400KV 
4,30 / 
7,30 

5,24 / 
8,13 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 
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2.8.5.2 Relación de cruzamientos de la línea a desmontar 

 

Nº 
CRUZ. VANO 

TMNO. 
MUNICIPAL TIPO TITULAR DIRECCION 

1 010093-
010094 

ONDA LÍNEA ELÉCT. 20kV IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO1 

2 
010094-
010095 ONDA LÍNEA ELÉCT. 20kV 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO1 

3 
010094-
010095 ONDA 

TUBERÍA AGUA 
POTABLE DESCONOCIDO  

4 
010095-
010096 

ONDA 
TUBERÍA AGUA 

POTABLE 
DESCONOCIDO  

5 010095-
010096 

ONDA LÍNEA ELÉCT. B.T. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 

6 
010095-
010096 ONDA 

CAMINO 
ASFALTADO AYUNTAMIENTO DE ONDA 

PLAÇA EL PLA 1, 
12200. ONDA 

7 
010095-
010096 

ONDA CASA PARTICULAR DESCONOCIDA 

8 
010095-
010096 

ONDA 
CAMINO 

ASFALTADO 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 

PLAÇA EL PLA 1, 
12200. ONDA, 

CASTELLÓ 

9 
010096-
010097 

ONDA 
CAMINO 

ASFALTADO 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 

PLAÇA EL PLA 1, 
12200. ONDA 

10 010096-
010097 

ONDA LÍNEA ELÉCT. B.T. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 

11 
010096-
010097 ONDA CASA PARTICULAR DESCONOCIDA 

12 
010096-
010097 

ONDA 
CAMINO 

ASFALTADO 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 

PLAÇA EL PLA 1, 
12200. ONDA 

13 010096-
010097 

ONDA CASA PARTICULAR DESCONOCIDA 

14 
010097- 
010098 ONDA CASA PARTICULAR DESCONOCIDA 

15 
010097-
010098 

ONDA 
CAMINO 

ASFALTADO 
AYUNTAMIENTO DE ONDA 

PLAÇA EL PLA 1, 
12200. ONDA 

16 
010097- 
010098 

ONDA 
VEREDA DE 

BORRIOL 

CONSELLERÍA DE 
AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

RURAL 

PASEO DE LA 
INFANTA ISABEL 1, 

28071. MADRID. 

17 010100-
010101 

ONDA LÍNEA ELÉCT. 20kV IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO1 

18 
010100-
010101 ONDA 

CAMINO 
CATASTRAL AYUNTAMIENTO DE ONDA 

Plaza el Pla, 1, 12200 
Onda 

19 010101-
010102 

ONDA 

RAMBLA DE LA 
VIUDA / CAÑADA 

REAL DE 
ZARAGOZA 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

20 
010101-
010102 ONDA 

VP1 I RAMBLA DE LA 
V 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

21 010101-
010102 

ONDA RAMBLA DE LA 
VUDA 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

22 
010102-
010103 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CANAL DE RIEGO 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

23 
010103-
010104 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

24 
010104-
010105 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

25 
010106-
010107 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CANAL DE RIEGO 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 
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Nº 
CRUZ. 

VANO 
TMNO. 

MUNICIPAL 
TIPO TITULAR DIRECCION 

26 
010107-
010108 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CASETA PARTICULAR DESCONOCIDA 

27 
010107-
010108 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

BARRANCO DEL 
MALVESTIF 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

28 010107-
010108 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA ELÉCT. 20kV IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 

29 
010108-
010109 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

30 
010108-
010109 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CASETA PARTICULAR DESCONOCIDA 

31 010108-
010109 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

32 
010109-
010110 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

33 010109-
010110 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA ELÉCT. 20kV IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 

34 
010111-
010112 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

35 
010111-
010112 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

ACEQUIA 
CATASTRAL 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

36 010113-
010114 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CANAL DE RIEGO CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

37 
010113-
010114 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA ELÉCT. 20kV 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 
AVD. SAN ADRIAN,48 

48003. BILBAO 

38 
010113-
010114 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

39 010113-
010114 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CASETA PARTICULAR DESCONOCIDA 

40 
010114-
010115 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA ELÉCT. B.T. 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 
AVD. SAN ADRIAN,48 

48003. BILBAO 

41 
010114-
010115 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CV-189 

CONSELLERÍA VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

C/DE LA 
DEMOCRACIA 77. 
46018 VALENCIA 

42 
010114-
010115 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CV-17 

CONSELLERÍA VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

C/DE LA 
DEMOCRACIA 77. 
46018 VALENCIA 

43 
010115-
010116 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CV-10 

CONSELLERÍA VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

C/DE LA 
DEMOCRACIA 77. 
46018 VALENCIA 

44 010115-
010116 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

45 
010115-
010116 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

GASODUCTO ENAGAS 

CRTA VIVER-PTO 
BURRIANA, KM. 

0061,0 - 12540 - VILA-
REAL (CASTELLON) 

46 
010117-
010118 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 
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VANO 
TMNO. 

MUNICIPAL 
TIPO TITULAR DIRECCION 

47 
010117-
010118 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA ELÉCT. 400kV 
VAN-PLA 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

Pº Conde de los 
Gaitanes, 177 - 

Alcobendas, Madrid, 
España 

48 
010117-
010118 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CASA PARTICULAR DESCONOCIDA 

49 
010118-
010119 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

LÍNEA TELEFÓNICA TELEFÓNICA 
GRAN VÍA, 28. 28013 

MADRID 

50 010118-
010119 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

51 
010118-
010119 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

GASODUCTO ENAGAS 

CRTA VIVER-PTO 
BURRIANA, KM. 

0061,0 - 12540 - VILA-
REAL (CASTELLON) 

52 
010119-
010120 

CASTELLÓ 
DE LA 
PLANA 

CAMINO 
ASFALTADO 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

PLAÇA MAJOR 1, 
12001. CASTELLÓ 

53 010119-
010120 

ALMASSORA ACEQUIA 
CATASTRAL 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Oficina Valencia 
C/. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

54 
010119-
010120 

ALMASSORA 
CAMINO 

CATASTRAL 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

55 
010120-
010121 

ALMASSORA LÍNEA ELÉCT. 20kV 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 
AVD. SAN ADRIAN,48 

48003. BILBAO 

56 
010120-
010121 

ALMASSORA 
CAMINO 

CATASTRAL 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

57 
010121-
010122 

ALMASSORA CASETA PARTICULAR DESCONOCIDA 

58 
010121-
010122 

ALMASSORA 
CAMINO 

CATASTRAL 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

59 010122-
010123 

ALMASSORA AUTOPISTA AP-7 MINISTERIO DE FOMENTO 

Paseo de la 
Castellana, 67. 

Nuevos Ministerios. 
28071 MADRID 

60 
010122-
010123 ALMASSORA CARRIL BICI 

AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

61 010122-
010123 

ALMASSORA CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

62 
010123-
010124 ALMASSORA 

CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

63 010124-
010125 

ALMASSORA CAMINO 
CATASTRAL 

AYUNTAMIENTO DE 
ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

64 
010124-
010126 ALMASSORA 

LÍNEA ELÉCT. 400kV 
PLA-MLA-3 

LÍNEA ELÉCT. 220KV 
BND-PLA-3 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

Pº Conde de los 
Gaitanes, 177 - 

Alcobendas, Madrid, 
España 

65 
010125-
010126 

ALMASSORA 
CAMINO 

CATASTRAL 
AYUNTAMIENTO DE 

ALMASSORA 

PLAÁ DE PERE 
CORNELL 1, 12550. 

ALMASSORA 

66 
010125-
010126 

ALMASSORA LÍNEA ELÉCT. 20kV 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. 
AVD. SAN ADRIAN,48 

48003. BILBAO 

67 010126-
010127 

ALMASSORA LÍNEA ELÉCT. 20kV IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 

68 
010126-
010127 ALMASSORA LÍNEA ELÉCT. 20kV 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

AVD. SAN ADRIAN,48 
48003. BILBAO 
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2.8.6 Paso por zonas 

2.8.6.1 Relación de paso por zonas de línea en el recorrido aéreo 

Nº 
ZONA 

APOYO 
ANTERIOR 

APOYO 
POSTERIOR 

LONG. 
AFECCIÓN 

(m) 

TIPO DE 
ZONA 

ALTURA 
APOYO 
MAYOR 

(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO AFECTADO 

1 PÓRTICO 2 97 ARBOLADO 30,12  2,7 7,52   

2 2 3 126 ARBOLADO 30,12  2,7 5,74   

3 3 24 5401 ARBOLADO 50,1  2,7 >2,70*   

4 25 019001 4061 ARBOLADO 41  2,7 >2,70*   

5 44 45B 83 ARBOLADO 30,1  2,7 7,86   

6 010001 019004 25 ARBOLADO 25,43  2,7 7,45   

>2,70* Indica zonas en que será necesario efectuar tala o poda selectiva, tras lo cual el arbolado afectado quedará a una 
distancia superior a la reglamentaria 

2.8.7 Condicionados especiales 

2.8.7.1 Uso de balizas 

Se balizarán los cruzamientos con carreteras, autovías, autopistas, etc. en el caso de que 
hubiera condicionados al proyecto de construcción  

Asimismo, se instalarán salvapájaros y disuasores de nidificación en el tramo entre la ST 
Corral del Cuervo y el Ap.6. En el caso de que hubiera condicionados al proyecto de 
construcción se instalarían también en el resto de la línea. 
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2.9 Relación de Ministerios, Consellerías, Organismos y empresas de servicios 
afectados en sus competencias o bienes por la instalación de la línea 

 

ORGANISMO 

I AYUNTAMIENTO DE ONDA 
II AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA 
III AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA 
IV RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
V CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
VI MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

VII 
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTELLÓN 

VIII 
CONSELLERÍA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO. SERVICIO TERRITORIAL DE OBRAS PÚBLICAS 

IX 
SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
CASTELLÓN DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

X ENAGAS, S.A.U. 
XI TELEFÓNICA, S.A. 

  

  

Barcelona, febrero de 2.019 
El Ingeniero Industrial 

 

 
Alfredo Mas Torres 

Colegiado nº: 6.073
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3. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
se describen los bienes y derechos afectados por la instalación, objeto de este proyecto, al 
objeto que, previos los trámites señalados en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sea declarada la utilidad pública en concreto de la citada 
instalación. 

3.1 Tramo aéreo 

Sobre las fincas descritas en la relación anexa, se solicita servidumbre de paso aéreo de 
energía eléctrica con las prescripciones de seguridad establecidas en el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión así como 
con las limitaciones y prohibiciones señaladas en el artículo 158 del RD 1955/2000, 
servidumbre que comprende: 

�x El vuelo sobre el predio sirviente. 

�x El establecimiento de apoyos metálicos para la sustentación de los cables conductores 
de energía eléctrica e instalación de puesta en tierra de dichos apoyos. 

�x Libre acceso al predio sirviente de personal y elementos necesarios para la ejecución, 
vigilancia, reparación o renovación de la instalación eléctrica, con indemnización, en su 
caso al titular, de los daños que con tales motivos ocasionen. 

�x Ocupación temporal de terrenos necesarios a los fines indicados en los puntos 2º y 3º 
anteriores / en el punto anterior. 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE ONDA 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

1 8 30 

Villalonga 
Gracia-Petit 
Francisco 

Ignacio 

Av La Pobla, 25 
25 

Urbanizacion 
Las Palmas, 

12560 
Benicasim 
(Castellón) 

1371 1 67 6908 519 Matorral 

3 8 208 

Iberdrola 
Distribución 

Eléctrica, 
S.A. 

Av San Adrián 
48, 48003 

Bilbao 
(Vizcaya) 

53 
  

439 
 

Agrios regadío 

4 7 2 Gravas y 
Derivados SA 

CR Onda-
Alcora (CV21) 
km 8, 12200 

Onda 
(Castellón) 

3549 2 61 654 480 Improductivo / Agrios regadío 

5 7 1 
Gravas y 

Derivados SA 

CR Onda-
Alcora (CV21) 
km 8, 12200 

Onda 
(Castellón) 

3176 
  

0 1498 Pastos 

6 7 3 

Monfort 
Catalan 
Maria 

CL Fosch 4, 
12110 L'Alcora 

(Castellón) 
1440   0 831 Matorral 

Monfort 
Catalan 
Vicente 

PZ Rey Jaime 
10 Pl:02, 03720 

Benissa 
(Alicante) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

7 7 7 
Gravas y 

Derivados SA 

CR Onda-
Alcora (CV21) 
km 8, 12200 

Onda 
(Castellón) 

899 
  

0 574 Matorral 

10 7 6 
Gravas y 

Derivados SA 

CR Onda-
Alcora (CV21) 
km8,00 12200 

Onda 
(Castellón) 

2436 3 67 97 
 

Algarrobo secano 

11 7 5 
Rubio Ruiz 

Tinoteo 
Emiliano 

RD Magdalena 
70 Pl:08 Pt:24 
12004 Castello 

de la Plana 
(Castellón) 

606 
  

690 
 

Algarrobo secano 

12 7 50 Moya Tur 
Dolores 

Cl Benizahat 3, 
12600 La Vall 

D'Uixo 
(Castellón) 

6500 4 70 1186 485 Algarrobo secano / Agrios regadío 

14 7 9005 

Generalitat 
Valenciana 
Conselleria 
de Medio 
Ambiente 

Av Hermanos 
Bou 47, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

131 
  

0 
 

Vía de comunicación de dominio público 

15 7 57 

Badenes 
Grangel 

Maria Vicente 

Cl Cosme 
Vives 2 Pl:04, 
12004 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

419 
  

1313 
 

Algarrobo secano 
Badenes 
Garcia 

Cristobal 
Jose 

Cl Farja 10 
Es:2 Pt:10, 

12560 
Benicassim 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

Badenes 
Garcia Ana 

RD Mijares 22 
Pl:01 Pt:A, 

12001 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Badenes 
Garcia 

German 

Cl Madrid 2 
Pl:03 Pt:A, 

12004 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Badenes 
Grangel 
Amparo 

Cl Cosme 
Vives 2 Pl:04, 
12004 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

19 7 58 Moya Tur 
Dolores 

Cl Benizahat 3, 
12600 La Vall 

D'Uixo 
(Castellón) 

4631 5 122 358 753 Improductivo / Agrios regadío / Agrios regadío / 
Agrios regadío 

21 7 9002 

Generalitat 
Valenciana 
Conselleria 
de Medio 
Ambiente 

Av Hermanos 
Bou 47, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

440 
  

0 
 

Vía de comunicación de dominio público 

23 39 31 
Comercial 

Prosapa SL 

CR Onda, 
Apartado 

Correos 257, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

8647 6 / 7 156 1435 1078 
Improductivo / Agrios regadío / Agrios regadío / 

Agrios regadío 

28 39 34 

SAT 6435 
DEHESA DE 

SANT 
VICENT 

CL Zalon2 
Pl:04 Pt:09 

12540 VILA-
REAL 

(CASTELLÓN) 

4456 8 67 1212 486 
Improductivo / Agrios regadío / Agrios regadío / 

Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

33 10 9006 

Generalitat 
Valenciana 
Conselleria 
de Medio 
Ambiente 

Av Hermanos 
Bou 47, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

109 
  

0 
 

Vía de comunicación de dominio público 

34 10 1 Juan Nebot 
Concepcion 

Cl en el 
municipio, 

12200 Onda 
(Castellón) 

3392 9 61 219 2489 Matorral 

35 10 38 
Beltran Irles 

Pascual 

Cl Soldades 15 
Pl:05, 12540 

Vila-Real 
(Castellón) 

2987 
  

0 
 

Agrios regadío 

36 10 37 
Beltran 

Reverter Pilar 

Cl Ramon y 
Cajal 19, 12540 

Vila-Real 
(Castellón) 

1   2039  
Algarrobo secano / Improductivo / Algarrobo 

secano 

40 10 66 
Serra Arenos 

Vicente 
Jesus 

Cl Vicent Serra 
Llaurador 151, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

517   339  Agrios regadío / Improductivo 

44 10 30 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

7907 
  

1168 
 

Agrios regadío / Improductivo 

46 10 9002 

Generalitat 
Valenciana 
Conselleria 
de Medio 
Ambiente 

Av Hermanos 
Bou 47, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

66 
  

0 
 

Vía de comunicación de dominio público 

47 11 1 
Pesudo 
Amiguet 
Miguel 

Cl en el 
municipio, 

12200 Onda 
(Castellón) 

   128  Matorral 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

49 11 43 
Monferrer 
Benlloch 
Vicenta 

Cl Cervantes 
6(A) ,12200 

Onda 
(Castellón) 

2972 13 65 609 322 Matorral 

50 11 3 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1867 
  

216 112 Matorral 

51 11 5 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7 
Vila-Real-

Villareal 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

12440 14 / 15 101 717 1087 Agrios regadío / Matorral / Agrios regadío / 
Agrios regadío 

53 10 19 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1118   0  Agrios regadío 

54 10 9001 Ayuntamiento 
de Onda 

Pz El Pla 1, 
12200 Onda 
(Castellón) 

518 
  

0 
 

Vía de comunicación de dominio público 

55 11 7 
Rochera Bort 
Jose Pascual 

Cl Tarragona 4 
Es: IZ Pl:08 
Pt:T, 12003 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

165   0 123 Matorral 

56 11 6 
Rochera Bort 
Jose Pascual 

Cl Tarragona 4 
Es: IZ Pl:08 
Pt:T, 12003 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

52 
  

124 52 Matorral 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

57 11 22 Balaguer 
Broch Pedro 

Cl en el 
municipio, 

12200 Onda 
(Castellón) 

368 
  

759 
 

Labor o Labradío secano / Matorral / Matorral / 
Improductivo 

58 11 9005 

Confederacio
n 

Hidrografica 
del Juncar 

Av Blasco 
Ibañez 48, 

46010 Valencia 
(Valencia) 

5910 
  

0 
 

Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

281 0731901YK4303S 
Flor Negre 

Jose 
Francisco 

Cl Tagonger 2 
Pl:04 Pt:B, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

   
16 

 
Urbano 

285 0731502YK4303S 

Vicente 
Lozano Maria 

Nieves 

Cl Algarrobo 
27, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

   
58 

 
Urbano 

Castillo 
Vicente Silva 

Benita 

Cl Rio Ana 127, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

Castillo 
Vicente 
Benito 
Gabriel 

Cl Rio Adra 30 
Pl:05 Pt:G, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Castillo 
Vicente Judi 

Av Alcora 13 
Bl:A Pl:02 Pt:M, 

12200 Onda 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

286 0731501YK4303S 

Martin 
Pradas Jose 

Cl Algarrobo 
40, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 
   

42 
 

Urbano 

Bou Solsonia 
Teodora 
Malva 

Cl Algarrobo 40 
, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

287 0832103YK4303S 
Macias 

Gimenez 
Antonio 

Cl San Marcos 
84 Es:1, 12550 

Almassora 
(Castellón) 

   
34 

 
Urbano 

288 0832101YK4303S 
Martin 

Pradas Jose 

Cl Algarrobo 
40, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

   16  Urbano 

292 0830501YK4303S 

Tirado Belles 
Oscar 

Cl Maestro 
Arrieta 44 Bl:44 

Pl:02 Pt:A, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

   
50 

 
Urbano 

Adell Garcia 
Isabel 

Cl Maestro 
Arrieta 44 Bl:44 

Pl:02 Pt:A, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

298 8 223 

Gozalbo 
Roda Luisa 

Cl Onda 1 
Castellon de La 
Plana, 12006 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

   
316 300 Agrios regadío 

Gozalbo 
Roda Juan 

Av Alcora236 
Pl:02 Pt:4, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Gozalbo 
Roda 

Gonzalo 

CM Regatell 
1(A), 12200 

Onda 
(Castellón) 

299 8 48 
Gil Segarra 

Juan 

Cl 
Ceram.G.Buen

osAires 12 
Pl:03 Pt:C, 

12005 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

   
50 

 
Agrios regadío 

300 8 103 

Gozalbo 
Roda Luisa 

Cl Onda 1, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

   
45 

 
Agrios regadío 

Gozalbo 
Roda Juan 

Av Alcora236 
Pl:02 Pt:4, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Gozalbo 
Roda 

Gonzalo 

CM Regatell 
1(A), 12200 

Onda 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

302 8 105 
Gozalbo 

Roda 
Gonzalo 

CM Regatell 
1(A), 12200 

Onda 
(Castellón) 

   
50 

 
Frutales secano 

304 8 9020 Ayuntamiento 
de Onda 

Pz El Pla 1, 
12200 Onda 
(Castellón) 

   
348 

 
Vía de comunicación de dominio público 

305 8 106 Requesens 
Bayo Carmen 

Cl San Rafael 
135, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

   
50 

 
Agrios regadío 

308 8 9000 11 Vía de comunicación de dominio público 

311 8 218 

Olalla Mateu 
Maria del 
Carmen 

Cl Obispo 
Salinas 30 
Pl:01 Pt:C, 

12003 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

   50  Pinar maderable 

Sivera 
Sansano 

Jose 

Cl Fernando 
Catolico 6 Pl:01 

Pt:6, 12005 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Peris 
Silvestre 
Teresa 

Cl Crevillente 9 
Pl:04 Pt:D, 

12005 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

Espada 
Olalla 

Alejandro 

Cl Marques de 
Salamanca 24 

Pl:02 Pt:B, 
12004 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

312 1228514YK4312N 
De Fez 
Cerdan 
Candida 

GR S Fermin 
CL Ara Uel 2 
castello PL 

12006 Castelló 
de La Plana 
(Castellón) 

   12  Urbano 

315 1228501YK4312N 

De Fez De 
Fez Rafael 

Cl Puzol 8, 
12006 Castello 

de La pLana 
(Castellón) 

   
38 

 
Urbano 

Lopez Parra 
Cecilia 

Cl Puzol 8, 
12006 Castello 

de La pLana 
(Castellón) 

324 1228502YK4312N 

Lujan Lopez 
Moises 

San Lorenzo, 
Calle Nueva 1, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

   
350 16 Urbano 

De Fez De 
Fez 

Prudencia 

San Lorenzo, 
Calle Nueva 1, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

Garcia Rubio 
Francisco 

Cu Cuadra 
Saboner 86 , 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

De Fez De 
Fez Florencia 

Cu Cuadra 
Saboner 86 , 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

327 10 7 
Tecnocastello

n SL 

Pz del Real 27 
Pt:1, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

14090 
10 / 11 / 

12 
179 4155 3700 

Algarrobo secano / Improductivo / Labor o 
Labradío secano / Pinar maderable / 

Improductivo / Algarrobo secano 

328 10 22 
Goterris 
Carregui 

Jose 

Cl Sant Josep 
38, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

   
725 

 
Agrios regadío 

329 10 21 
Goterris 
Carregui 

Jose 

Cl Sant Josep 
38, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

   
287 283 Agrios regadío 

330 10 20 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7 
Vila-Real-

Villareal 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

   
1068 

 
Agrios regadío / Algarrobo secano / 

Improductivo 

334 10 14 
Agricolas 
Gozalbo 

Martinez SA 

Pz Mayor 7 
Vila-Real-

Villareal 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

   
179 

 
Algarrobo secano 

336 10 12 
Llorens 
Prades 
Antonio 

Cl Penitencia 
21 Vila-Real-

Villareal 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

   
474 

 
Algarrobo secano 

 

  



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 

 
 
 
 

57 
 

 

PROVINCIA DE CASTELLÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

61 98 11 Agricola Bagu 
SL 

Pz El Pla 3 Pl:5 
12530 

Borriana/Burria
na (Castellón) 

1495     0   Agrios regadío 

62 98 9004 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

230     516   Vía de comunicación de dominio público 

63 98 14 
Agricola Bagu 

SL 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

4028 16 59 225 479 Agrios regadío 

64 98 9003 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

77     56   Vía de comunicación de dominio público 

65 98 13 Agricola Bagu 
SL 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

589   7 2 7 Agrios regadío 

66 97 19 
Agricola Bagu 

SL 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

2664     412   Agrios regadío 

67 97 5 
Agricola Bagu 

SL 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

8722 17 53 344 448 Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

69 96 22 Federico Bayo 
Izquierdo 

C/ 
PartidaBenadre
sa, 85 (A) Esc. 

A 12006 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

990 18 52 635 453 Agrios regadío 

71 97 9004 

Comunidad 
Regantes 

Pantano María 
Cristina de 
Castellón 

Av. Lidon, 16 
12003 

Castellón de la 
Plana  

(Castellón) 

71     0   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

72 97 4 

Elena Ordoñez 
Bernat 

C/ Sagasta, 
7Bl:7 Es:B 
Pl:03 Pt:C 

12002 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

9724 20 61 2121 757 Agrios regadío / Agrios regadío 

Guillermo 
Ordoñez 
Bernat 

C/ Poeta 
Verdaguer, 1 

Es:1 Pl:01 Pt:C 
12002 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

Luís Ordoñez 
Bernat 

C/Ramon i 
Cajal, 15, Es:1 

Pl:01 Pt:C 
12002 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

73 97 20 Adela Troncho 
Pitarch 

C/ Padre Vela, 
27 Pl:03 Pt:5 

12004 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

2114 19 67 459 486 Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

Carmen 
Troncho 
Pitarch 

C/ Maestro 
Arrieta, 47 

12006 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      

76 97 9 
Masía Pla 
Roca, SL 

Ps. Buenavista, 
15 12100 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

2880     967   
Agrios regadío / Agrios regadío / Matorral / 

Improductivo / Algarrobo secano 

77 97 11 

Gil Andreu 
Pascual 

C/ Herrero, 42 
Pl:02 Pt:B 

12005 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

1313     0   Agrios regadío 

Gil Salvador 
Andreu Lavall 

C/ Ribelles 
Comins Bl:69 

Es:B Pl:03 Pt:E 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

Ana María 
Andreu Lavall 

C/ Sebastián 
Elcano, 48 Es:1 

Pl:02 Pt: 13 
12100 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

78 97 10 Gil Andreu 
Pascual 

C/ Herrero, 42 
Pl:02 Pt:B 

12005 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

817     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

Gil Salvador 
Andreu Lavall 

C/ Ribelles 
Comins Bl:69 

Es:B Pl:03 Pt:E 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

Ana María 
Andreu Lavall 

C/ Sebastián 
Elcano, 48 Es:1 

Pl:02 Pt: 13 
12100 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

79 97 12 Gil Salvador 
Andreu Lavall 

C/ Ribelles 
Comins Bl:69 

Es:B Pl:03 Pt:E 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

5217 21 67 822 326 Agrios regadío 

80 97 8 
Masía Pla 
Roca, SL 

Ps. Buenavista, 
15 12100 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      220   Agrios regadío / Matorral / Improductivo 

81 97 18 
José Ramón 
Moles Vilar 

C/ En el 
municipio 

Castello de la 
Plana 

(Castellón) 

4569     1050 521 
Agrios regadío / Agrios regadío / Pastos / 

Improductivo / Pastos / Pastos 

82 97 16 
Manuel Marti 

Goterris 

C/ En el 
municipio 

Castello de la 
Plana 

(Castellón) 

2280 22 48 745 2276 Algarrobo secano / Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

83 97 13 
Daniel Rodas 

Campayo 

C/ Gatova, 5 
Pl:02 Pt:B 

12006 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

405     0 108 Algarrobo secano 

85 97 17 
José Ramón 
Moles Vilar 

C/ San 
Cristóbal, 3 

12539 
Alquerias del 
niño perdido 
(Castellón) 

      391   Pastos / Pastos / Improductivo 

86 93 28 
José Ramón 
Moles Vilar 

C/ San 
Cristóbal, 3 

12539 
Alquerias del 
niño perdido 
(Castellón) 

268     0   Algarrobo secano 

87 93 9007 
Confederación 

Hidrográfica 
del Júcar 

Av. Blasco 
Ibañez, 48 

46010 Valencia 
(Valencia) 

221     0   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

88 93 29 

José Alberto 
Renau 

Ballester 

C/ Cuartel 
mTercera, 28 
Pt:A 12004 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

3279 23 53 875 448 Agrios regadío / Agrios regadío 

Isabel Ballester 
Bombón 

Pza. Cometa 
Halley, 1 Pl:07 

Pt:C 12005 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

Juan Vicente 
Renau 

Ballester 

Av. 
Chatellerault, 
11 Bl: B Pl. 08 
Pt: M 12005 
castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      

Fermín Luís 
Renau 

Ballester 

C/ La Corte, 54 
12560 

Benicasim 
(Castellón) 

      

89 93 9008 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

168     0   Vía de comunicación de dominio público 

90 93 31 
Amparo Pastor 

Baquero 

CL EN EL 
MUNICIPIO 

CASTELLO DE 
LA PLANA 

(CASTELLÓN) 

5478 24 / 25 127 878 2 
Agrios regadío / Pastos / Improductivo / 

Improductivo 

91 92 9005 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

245     0 131 Vía de comunicación de dominio público 

92 93 11 
Gil Andreu 

Pascual 

C/ Herrero, 42 
Pl:02 Pt:B 

12005 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      3   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

Gil Salvador 
Andreu Lavall 

C/ Ribelles 
Comins Bl:69 

Es:B Pl:03 Pt:E 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

Ana María 
Andreu Lavall 

C/ Sebastián 
Elcano, 48 Es:1 

Pl:02 Pt: 13 
12100 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

97 92 9015 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

650     0   Vía de comunicación de dominio público 

322 99 12 

Joaquin Pitarch 
Urios 

Av. 
Capuchinos, 55 

Pl:03 Pt:B 
12004 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      1816   Improductivo 

Myriam 
Inmaculada 

Pitarch Urios 

C/ Alicante, 26 
Bl:1 Es:2 Pl:08 

Pt:0 12004 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      

325 99 3 Citricom, SA 
Paseo Ribalta, 

1 Pl.03Pt:C 
      275   Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

338 98 9006 

GV Conselleria 
de Medi 
Ambient 

Av. Hermanos 
Bou, 47 12003 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

1805     0   Vía de comunicación de dominio público 

Confederación 
Hidrográfica 

del Júcar 

Av. Blasco 
Ibañez, 48 

46010 Valencia 
(Valencia) 

      

339 98 9005 
Confederación 

Hidrográfica 
del Júcar 

Av. Blasco 
Ibañez, 48 

46010 Valencia 
(Valencia) 

2040     0   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

341 98 5 Citricom, SA 

C/ Paseo 
Ribalta, 1 Pl:03 

Pt:C 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      199   Agrios regadío 

343 98 7 Citricom, SA 

C/ Paseo 
Ribalta, 1 Pl:03 

Pt:C 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      570 262 Agrios regadío 

345 99 8 Citricom, SA 

C/ Paseo 
Ribalta, 1 Pl:03 

Pt:C 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      240   Agrios regadío 

346 98 9001           39   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

349 99 9002 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      50   Vía de comunicación de dominio público 

350 99 13 Agricola Bagu 
SL 

Pz El Pla 3 Pl:5 
12530 

Borriana/Burria
na (Castellón) 

      506 242 Agrios regadío / Improductivo 

351 99 7 
Teresa Nebot 

Paches 

C/ Oviedo, 12 
Pl: 02 12004 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      431   Agrios regadío / Improductivo 

352 99 4 Citricom, SA 

C/ Paseo 
Ribalta, 1 Pl:03 

Pt:C 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      482   Agrios regadío 

353 99 9003 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      954   Vía de comunicación de dominio público 

354 99 6 
Maria del 

Carmen Nebot 
Paches 

C/ Oviedo, 12 
Pl: 03 12004 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      342   Improductivo 

356 99 15 
Agricola Bagu 

SL 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

      786 245 Agrios regadío / Agrios regadío 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 

 
 
 
 

66 
 

 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

357 99 5 
Antonio José 
Nebot Catala 

C/ Tosquella, 
20 12004 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      431   Improductivo 

359 99 16 
Vicente 
Miralles 
Barreda 

Av. Burriana, 1 
Pl:08 12005 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      135   Agrios regadío 

360 99 9005 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      532   Vía de comunicación de dominio público 

361 96 20 María Carmen 
Miralles Roig 

Av. Burriana, 1 
12005 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      304   Agrios regadío 

362 96 21 
Juan Ibáñez 

Peña 

Av Doctor 
Clara, 38, Pl:06 

Pt:D 12006 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      1122 283 Agrios regadío 

363 96 18 
Propietarios 
Conlindantes 

C/ En el 
municipio 

Castello de la 
Plana 

(Castellón) 

      2512   Improductivo 

364 96 24 
Joaquiín 

Beltran Beltran 

C/ Moyano, 3 
Pl:04 Pt:B 

12002 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      137   Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

365 96 23 
Vicente 
Ferreres 
Delestan 

C/ Hernán 
Cortés, 19, Pt:4 
46004 Valencia 

(Valencia) 

      1756 258 Agrios regadío 

367 96 9002 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      316   Vía de comunicación de dominio público 

368 97 9001 
Error al 

acceder a la 
base de datos 

Hoja 69 421     0   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

369 96 31 

Elena Ordoñez 
Bernat 

C/ Sagasta, 
7Bl:7 Es:B 
Pl:03 Pt:C 

12002 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      3   Agrios regadío 

Guillermo 
Ordoñez 
Bernat 

C/ Poeta 
Verdaguer, 1 

Es:1 Pl:01 Pt:C 
12002 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

Luís Ordoñez 
Bernat 

C/ Ramón y 
Cajal, 15 Pl:03 

Pt:2 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      

372 93 9001 
Confederación 

Hidrográfica 
del Júcar 

Av. Blasco 
Ibañez, 48 

46010 Valencia 
(Valencia) 

      213   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

375 93 6 
Masía Pla 
Roca, SL 

Ps. Buenavista, 
15 12100 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      902 257 Agrios regadío / Improductivo 

383 93 23 Exploagraria 
S.L. 

c/ Castellón-
Alcora Km.12 
San Joan de 
Moro  12130 
Sant Joan de 

Moro 
(Castellón) 

      299 125 Agrios regadío 

384 93 9005 

Sociedad 
Fomento 
Agrícola 

Castellonense 
S.A. 

C/ Mayor, 82 
Castellón de la 
Plana 12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      16   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

389 93 25 
Masía Pla 
Roca, SL 

Ps. Buenavista, 
15 12100 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      932   
Agrios regadío / Agrios regadío / Agrios regadío 

/ Improductivo 

390 93 26 
Masía Pla 
Roca, SL 

Ps. Buenavista, 
15 12100 

Castelló de la 
Plana 

(Castellón) 

      799 263 Agrios regadío / Agrios regadío / Improductivo 

392 92 9006 

Comunidad 
Regantes 

Pantano María 
Cristina de 
Castellón 

Av. Lidon, 16 
12003 

Castellón de la 
Plana  

(Castellón) 

190     0 79 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

393 92 32 
Amparo Pastor 

Baquero 

C/ En el 
municipio 

Castello de la 
Plana 

(Castellón) 

531     50 6 Agrios regadío / Agrios regadío / Agrios regadío 

394 92 31 Agrícola Bagu, 
S.A. 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

      969 286 Agrios regadío / Agrios regadío / Improductivo 

395 92 36 
Placerville 
Invest S.L.  

C/ Príncipe de 
Vergara, 131, 

Pl:1 28002 
Madrid (Madrid)

      108   Agrios regadío 

396 92 30 
Agrícola Bagu, 

S.A. 

Pz. El Pla, 3, 
Pl. 5 12530 

Burriana 
(Castellón) 

      1173   Agrios regadío / Improductivo / Agrios regadío 

397 92 29 
Ana Arenos 

Abad 

C/ León XIII, 15 
12550 

Almazora / 
Almazora 

(Castellón) 

      96   Agrios regadío 

398 92 9000     19     33   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

399 92 9012 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      4   Vía de comunicación de dominio público 

401 89 9012 

EXCO. 
AYUNTAMIEN

TO DE 
CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

Pz. Mayor, 1 
12001 

Castellón de la 
Plana 

(Castellón) 

      16   Vía de comunicación de dominio público 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

402 89 14 
José María 

Rochera Ferrer 

C/ San Roque, 
78 Pl:04 Pt: 14 
12004 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      33   Agrios regadío 

409 89 13 Alejandra Edo 
Traver 

Av. Alcora, 7 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      420 270 Agrios regadío 

411 89 16 
Consuelo 

Blanch Andreu 

C/ San Blas, 7 
Castello Pl 

12002 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      19   Agrios regadío 

414 89 15 
Diego Broch 

Candau  

C/ Ermita, 
Ndup-4 12540 

Vila-Real 
(Castellón) 

      31   Agrios regadío 

416 89 9011 
Diputación de 

Castellón 

Pz. Aulas, 7 
Castelló Pl 

12001 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      100   Vía de comunicación de dominio público 

419 89 12 Niumo, S.A. 

C/ Castellón-
Alcora Km.12 
San Joan de 
Moro  12130 
Sant Joan de 

Moro 
(Castellón) 

      12   Agrios regadío 

423 89 9010 
Generalitat 
Valenciana 

C/ Caballeros, 
2 46001 
Valencia 

(Valencia) 

      624   Vía de comunicación de dominio público 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

426 88 50 Niumo, S.A. 

c/ Castellón-
Alcora Km.12 
San Joan de 
Moro  12130 
Sant Joan de 

Moro 
(Castellón) 

      50   Improductivo 

427 88 51 

Juan Miguel 
Albalate 
Solsona 

C/ Barrachina, 
55 Pl:07 Pt:14 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      50   Labor o labradío regadío 

Encarnación 
Sánchez 
Aranda 

C/ Barrachina, 
55 Pl:07 Pt:14 
12006 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      

431 88 55 Niumo, S.A. 

c/ Castellón-
Alcora Km.12 
San Joan de 
Moro  12130 
Sant Joan de 

Moro 
(Castellón) 

      725 256 Labor o labradío regadío / Improductivo 

432 88 54 
José Pascual 
Llorens Broch 

PD Benadresa 
MS La Marida 3 

Castelló Pl 
12100 Castelló 

de la Plana 
(Castellón) 

      3   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

433 88 56 Niumo, S.A. 

c/ Castellón-
Alcora Km.12 
San Joan de 
Moro  12130 
Sant Joan de 

Moro 
(Castellón) 

      453 253 Agrios regadío 

439 88 67 

Carmen 
Troncho 
Pitarch 

C/ Maestro 
Arrieta, 47 

12006 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      601 269 Agrios regadío / Improductivo 

Adela Troncho 
Pitarch 

C/ Padre Vela, 
27 Pl:03 Pt:5 

12004 Castelló 
de la Plana 
(Castellón) 

      

445 85 117 Santiago Broch 
Manrique 

C/ En el 
municipio 

Castello de la 
Plana 

(Castellón) 

      18   Agrios regadío 

449 85 118 
Concepción 

Balaguer 
Molina 

C/ En Medio, 
67 (A) 12001 
Castelló de la 

Plana 
(Castellón) 

      32   Agrios regadío 

456 85 124 Coceforn, S.L. 

C/ San Jaime, 
198 Almazora 

12550 
Almazora / 
Almassona 
(Castellón) 

      395   Labor o labradío regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación temporal 
(obra y accesos) 

(m2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de 
apoyo 

Superficie apoyo y 
sistema puesta a 

tierra (m 2) 

466 85 125 
Francisco 
Zaragoza 
Silvestre 

Av. Zaragoza, 9 
12190 Borriol 

(Castellón) 
      50   Agrios regadío 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMASSORA 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

96 2 401 

Año Seglar 
Santiago Luis 

Cl Moli Bisbal 
53, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 4919 26 61 492 500 Agrios regadío / Labor o labradío regadío / Improductivo 

Año Seglar 
Jose Pascual 

Cl Baro 27, 
12530 Burriana 

(Castellón) 

99 2 9038 

Comunidad 
Regantes 

Pantano Maria 
Cristina de 
Castellon 

Av Lidon 16 
Castellon de La 
Plana, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

526     0   Vía de comunicación de dominio público 

100 2 9030 

Comunidad 
Regantes 

Pantano Maria 
Cristina de 
Castellon 

Av Lidon 16 
Castellon de La 
Plana, 12003 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

638     0   Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

102 2 1 USCAP SL 

Cl Caudiel 4, 
12539 

Alquerias del 
Niño Perdido 
(Castellón) 

815     64   Agrios regadío / Agrios regadío 

106 2 2 USCAP SL 

Cl Caudiel 4, 
12539 

Alquerias del 
Niño Perdido 
(Castellón) 

3893     0   Agrios regadío / Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

107 2 7 
Balaguer 

Broch Pedro 

Cl S Pascual 
57 Vila-Real-

Villareal, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

2246 27 65 145 527 Agrios regadío 

109 2 9041 
Generalitat 
Valenciana 

Cl Caballeros 
2, 46001 
Valencia 

1891     0   Vía de comunicación de dominio público 

110 2 9026 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1 

Almassora, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

201     0   Vía de comunicación de dominio público 

113 2 19 
Talleres 

Rapalo SL 

Cl Cedrillas, 
esq. Av Bov, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

45     0   Agrios regadío / Improductivo 

116 2 416 
Garces 

Izquierdo 
Francisco 

Cl Iturbi 20, 
12539 

Alquerias del 
Niño Perdido 
(Castellón) 

757     0   Agrios regadío 

118 2 20 Talleres 
Rapalo SL 

Cl Cedrillas, 
esq. Av Bov, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

4398 28 74 639 56 Agrios regadío / Improductivo 

121 2 34 
Sebastia 

Serra 
Santiago 

Cl S. Miguel 99 
Pl:02 Pt:4, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

34     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Herraiz Garcia 
Basilia 

Cl S. Miguel 99 
Pl:02 Pt:4, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

122 2 35 
Manrique 
Escuder 
Salvador 

Cl Luis Vives 
26, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

609     0 69 Agrios regadío 

123 2 42 
Fic Costa de 
Azahar SL 

Cl Sorni 24 
Pl:06, 46004 

Valencia 
(Valencia) 

2005 29 61 593 500 Agrios regadío / Improductivo 

124 2 36 

Fores 
Colomer Pilar 

Cl Republica 
Argentina 19 
Pl:04 Pt:D, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 738     0 93 Agrios regadío 

Fores 
Colomer 

Miguel Angel 

Ps Ribalta 8 
Pl:8 Pt:12, 

12004 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

125 2 431 

Fores 
Colomer Pilar 

Cl Republica 
Argentina 19 
Pl:04 Pt:D, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 1223     0   Agrios regadío 

Fores 
Colomer 

Miguel Angel 

Ps Ribalta 8 
Pl:8 Pt:12, 

12004 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

126 2 40 
Escuder 

Llorens Maria 

Cl Isabel Clara 
Simo 80 Bl:3 

Es:1 Pt:3, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

82     0   Agrios regadío 

128 2 9028 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1 

Almassora, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

63     0   Vía de comunicación de dominio público 

129 2 81 
Mateu 

Guillamon 
Maria Ydelia 

Cl Matias 
Perello 8 Pl:4 
Pt:10, 46005 

Valencia 
(Valencia) 

2682     0   Agrios regadío 

130 2 80 
Fic Costa de 
Azahar SL 

Cl Sorni 24 
Pl:06, 46004 

Valencia 
(Valencia) 

2035 30 53 196 448 Agrios regadío 

131 2 78 

Martinavarro 
Gimeno 
Manuel 
Antonio 

Cl San Jaime 
71, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

2840 31 63 151 402 Agrios regadío 

134 2 100 
Martinavarro 

Gimeno Maria 
Isabel 

Cl San Joaquin 
29, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

1890     93   Agrios regadío 

137 2 103 Morata Cerda 
Jesus 

Cl Jorge Juan 
18, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

30     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

138 2 118 Francisco 
Nebot Gacía 

C/ St. Quiteria, 
16 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1479     0   Agrios regadío 

139 2 117 
Brisach 

Claramonte 
Jose Vicente 

Cl Ildelfonso 5 
Pl:3 Pt:B, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

982 32 53 166 448 Agrios regadío 

142 2 9005 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

260     0   Vía de comunicación de dominio público 

144 2 116 
Sorribes 
Benlloch 
Vicente 

Mn Almassora, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

83     0   Agrios regadío 

145 2 119 
Mundina Vidal 

Maria 

Cl Jardin 57, 
12530 Burriana 

(Castellón) 
29     0   Agrios regadío 

147 2 352 Brisach 
Segarra Jose 

Av Burriana 6 
Pl:1 Pt:1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

846     0   Agrios regadío 

149 2 351 Brisach 
Segarra Jose 

Av Burriana 6 
Pl:1 Pt:1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

1315     0   Agrios regadío 

151 2 349 
Brisach 

Segarra Jose 

Av Burriana 6, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

1224     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

152 2 348 
Pardo Fonfria 

Carlos 

Cl Guillem 
Cata 45 Pl:2 
Pt:1, 08242 

Manresa 
(Barcelona) 

1483     0 13 Agrios regadío 

153 2 347 

Llacer Viciano 
Fara Paula 

Cl Magnolio 5, 
12560 

Benicassim 
(Castellón) 

753     28 194 Algarrobo secano 
Llacer Viciano 
Silvia Marta 

Cl Jose Vallet 
Chornet 17 Pl:6 

Pt:B, 12560 
Benicassim 
(Castellón) 

Llacer Viciano 
Werner Jose 

Cl Padre Pedro 
Ayala 80, 

41005 Sevilla 
(Sevilla) 

156 2 346 Gil Manrique 
Maria Elena 

Cl Trinidad 145 
Pl:BJ, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

566 33 61 931 228 Algarrobo secano 

161 2 345 
Pesudo Belles 

Sabina 

Cl Darremur 
45, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

966     0   Agrios regadío 

167 2 338 

Manrique 
Martinez 
Cristina 

Cl San Marcos 
109, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

2672     0   Agrios regadío 
Manrique 
Martinez 
Maria del 
Carmen 

Cl San Ramon 
15 Pl:4 Pt:A, 

12550 
Almassora  
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

171 2 320 
Claramonte 
Martinavarro 
Juan Carlos 

Cl San Marcos 
102, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

1471     0   Agrios regadío 

172 2 319 
Sociedad de 
Riego San 

Marcos 

Cl Ausias 
Marcu 11 

Pl:EN, 12540 
VilaReal 

(Castellón) 

9     0   Labor o labradío regadío 

173 2 336 

Sanchez 
Garcia Irene 

Cl Maestro 
Guridi 3, 12006 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

1     0   Agrios regadío 
Martinez 
Sanchez 

Carmen Lidon 

Cl Maestro 
Guridi 3, 12006 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Martinez 
Sanchez 

Oscar 
Esteban 

Cl Maracaibo 1 
Es:1 Pl:3 Pt:D, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

174 2 9004 Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

376     0   Vía de comunicación de dominio público 

175 2 321 
Orti Garcia 

Jose 
Francisco 

Av Zaragoza 
123 Pl:3 Pt:A, 
12190 Borriol 

(Castellón) 

1007     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

176 2 335 
Orti Garcia 

Maria Eulalia 

Gr Reyes 
Maestro Guridi 

4, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

228     0   Agrios regadío 

177 2 322 
Catala 

Martinavarro 
Hector 

Cl Leon XIII 4 
Pl:2, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

450     0   Agrios regadío 

179 2 333 
Alonso Calero 

Marcos 
Antonio 

Cl Blasco 
Ibañez 29, 

12530 Burriana 
(Castellón) 

181 34 90 528   Agrios regadío 

180 2 323 
Beltran 

Sancho Maria 
Teresa 

Cl Alcora 68, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

542     9   Agrios regadío 

181 2 334 
Guillamon 

Garcia Lina 
Carmen 

Mn Almassora, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

410     4   Agrios regadío 

182 2 324 

Aparici Llop 
Esteban 

Cl Alcora 68, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

24     0   Agrios regadío 
Beltran 

Sancho Maria 
Teresa 

Cl Alcora 68, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

183 2 329 
Beltran 

Sancho Maria 
Teresa 

Cl Alcora 68, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

      16   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

184 2 331 
Escuder 
Llorens 
Enrique 

Cl Ramon y 
Cajal 23 Pl:4, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1431     0   Agrios regadío 

188 2 330 
Veneradia 

Peris 
Tamborero 

C/ División, 55 
70 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

738     0   Agrios regadío 

189 4 9002 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

137     0   Vía de comunicación de dominio público 

191 4 84 
Mora Garcia 

Juan 

Cl Mestre 
Serrano 18, 
46530 Puçol 
(Valencia) 

646     511   Agrios regadío / Improductivo / Agrios regadío 

193 4 81 
Escuder 

Llrens Maria 

Cl Isabel Clara 
Simo 80 Bl:3 

Es:1 Pt:3, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

573     0   Agrios regadío 

194 4 82 
Avellana 

Gilabert Marta 
Maria 

Cl Alcora 179  
Pl:4 Pt:FG, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

590     0   Agrios regadío 

196 4 83 
Aguilella 
Monzo 

Francisco 

Pz Purisima 6, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1722     99   Agrios regadío 

197 2 9000   726     0   Vía de comunicación de dominio público 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

199 4 76 El Camp Roig 
Sat No 7224 

Cl San Vicente 
38, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

2825 35 75 214   Agrios regadío 

200 4 9007 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

164     0   Vía de comunicación de dominio público 

201 4 75 

Rios Navarro 
Manuel 

Cl Padre Cipria 
4, 46112 
Valencia 

(Valencia) 

1118     0   Agrios regadío 

Rios Navarro 
Antoliana 

Ur Santa 
Barbara 44 

Pt:3 R, 46111 
Rocafort 

(Valencia) 

Rios Navarro 
Maria 

Mercedes 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Bl:1 
Pl:1 Pt:19, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Ignacio 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Pt:58, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Alejandro 

Cl Huerto de 
Ridaura 4 Pl:BJ 

Pt:5, 46112 
Valencia 

(Valencia) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Rios Navarro 
Pablo 

Lg Huerto de 
Ridaura 4 Pl:7 
Pt:G, 46112 

Valencia 
(Valencia) 

202 4 59 

Rios Navarro 
Manuel 

Cl Padre Cipria 
4, 46112 
Valencia 

(Valencia) 

1204 36 53 165 448 Agrios regadío / Improductivo / Agrios regadío / Improductivo 

Rios Navarro 
Antoliana 

Ur Santa 
Barbara 44 

Pt:3 R, 46111 
Rocafort 

(Valencia) 

Rios Navarro 
Maria 

Mercedes 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Bl:1 
Pl:1 Pt:19, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Ignacio 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Pt:58, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Alejandro 

Cl Huerto de 
Ridaura 4 Pl:BJ 

Pt:5, 46112 
Valencia 

(Valencia) 

Rios Navarro 
Pablo 

Lg Huerto de 
Ridaura 4 Pl:7 
Pt:G, 46112 

Valencia 
(Valencia) 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 

 
 
 
 

85 
 

 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

204 4 68 
Belles Puig 

Manuel 

Cl Juan Ramon 
Jimenez 41 
Pl:2 Pt:5, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

104     0   Agrios regadío 

205 4 74 

Rios Navarro 
Manuel 

Cl Padre Cipria 
4, 46112 
Valencia 

(Valencia) 

67     0   Agrios regadío 

Rios Navarro 
Antoliana 

Ur Santa 
Barbara 44 

Pt:3 R, 46111 
Rocafort 

(Valencia) 

Rios Navarro 
Maria 

Mercedes 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Bl:1 
Pl:1 Pt:19, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Ignacio 

Cl Tirant Lo 
Blanc 1 Pt:58, 

46111 Rocafort 
(Valencia) 

Rios Navarro 
Alejandro 

Cl Huerto de 
Ridaura 4 Pl:BJ 

Pt:5, 46112 
Valencia 

(Valencia) 

Rios Navarro 
Pablo 

Lg Huerto de 
Ridaura 4 Pl:7 
Pt:G, 46112 

Valencia 
(Valencia) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

206 4 358 
Belles Puig 

Juan 

Cl Roger de 
Lauria 9 Pl:4 
Pt:8, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

170     0   Agrios regadío 

207 4 70 
Gil Manrique 
Maria Elena 

Cl Trinidad 145 
Pl:BJ, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

934     0   Agrios regadío 

208 4 69 Vidal Sales 
Ricardo 

Av Alcora 317, 
12006 Castello 

de La Plana 
(Castellón) 

249     0   Agrios regadío 

210 4 131 

Perez Miravet 
Maria Antonia 

Cl Mayor 5 
Pl:4, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 
3997 37 84 485 567 Agrios regadío 

Mata Sebastia 
Pascual 

Cl Mayor 5 
Pl:4, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

213 4 137 

Sojo Nievas 
Juana 

Cl Juan BTA 
Llorens 64 Pl:1, 

12540 Vila-
Real 

(Castellón) 
97     0   Agrios regadío 

Lanzas Sojo 
Pilar 

Av Rio Ebro 20 
Pl:01 Pt:2, 
12540 Vila 

Real 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Lanzas Sojo 
Juan Jose 

Cl San Ramon 
1 Pl:1 Pt:2, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

Lanzas Sojo 
Francisco 

Cl Blasco 
Ibañez 11 Pl:1 

Pt:C, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

Lanzas Sojo 
Rafael 

Cl Alfons El 
Magnanim 12 

Pl:5 PtA, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

214 4 136 
Monzo 

Mezquita 
Carmen 

Cl Onda 26, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

832     0   Agrios regadío 

215 4 135 

Bonet Guinot 
Dolores 

Cl Assumpcio 
5, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

1788     0 135 Agrios regadío / Improductivo 
Gimeno Bonet 

Eliseo 

Cl Valencia 21 
Pl:6 Pt:D, 

12540 Vila-
Real 

(Castellón) 

Gimeno Bonet 
Maria Dolores 

Cl San 
Bartolome 72, 

12540 Vila-
Real 

(Castellón) 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 

 
 
 
 

88 
 

 

Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

219 4 9016 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

152     0 12 Vía de comunicación de dominio público 

220 4 134 Garcia Edo 
Samuel 

Cl Santa Cruz 
144, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

287     0 7 Labor o labradío regadío 

221 4 156 
Mateu Aparici 

Maria 

Cl Benadresa 
47, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

203     0   Agrios regadío 

224 4 157 

Tarrega Masip 
Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

1429 38 67 396 486 Agrios regadío 

Sales Bonet 
Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

233 4 223 

Tarrega Masip 
Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

640     167   Agrios regadío 

Sales Bonet 
Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

234 4 239 
Tarrega Masip 

Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

      506 256 Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Sales Bonet 
Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

236 4 221 

Tarrega Masip 
Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

673 40 67 242 486 Agrios regadío 
Sales Bonet 

Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

238 4 220 
Administracion 

Integral 
Castellon SL 

Cl Asensi 17 
Pl:6, 12002 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

1357     140   Agrios regadío 

241 4 279 
Administracion 

Integral 
Castellon SL 

Cl Asensi 17 
Pl:6, 12002 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

1022 41 65 316 527 Agrios regadío 

244 4 282 Vicente Tena 
Josefa 

Cl San Roque 
13, Alassora 
(Castellón) 

610     0   Agrios regadío 

248 4 283 Ibañez Ramon 
Joaquin Angel 

Cl San Vicente 
33, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

934     0   Agrios regadío 

250 4 286 
Gimeno Leal 

Julio 

GR Caja de 
Ahorros 3, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

1333     0   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Gimeno Leal 
Sandra 

Cl Francisco 
Pizarro 59, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

252 4 285 
Arquimbau 
Boira Maria 

Teresa 

Cl San Luis 57, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

135     0   Agrios regadío 

254 4 291 
Igual Blasco 

Francesc 

Cl San Jaime 
229, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

559 42 62 354 31 Agrios regadío 

256 4 313 

Nicolae 
Rotaru 

C/ Alcora, 197 
12550 

Almazora / 
Almazora 

(Castellón) 
573     0   Agrios regadío 

Elena Rotaru 

C/ Alcora, 197 
12550 

Almazora / 
Almazora 

(Castellón) 

257 4 292 

Safont Nicolau 
David 

Cl Pda Ben 
Afeli Cas 2 
Buzon 156, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

1717     0   Agrios regadío 

Garcia Molina 
Candelaria 

Cl Pda Ben 
Afeli Cas 2 
Buzon 156, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

264 4 356 Serra Mingol 
Pilar 

Cl Alcora 1, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

949     127   Agrios regadío / Improductivo 

265 4 305 
Mingol Garcia 

Joaquin 

Cl Trinidad 64 
Pl:2 Pt:C, 

12002 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

1869 43 63 323   Labor o labradío regadío 

266 4 304 

Clausell 
Beltran 
Carmen 

Cl Las Almas 
29, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

735     76   Agrios regadío / Improductivo 

Martinez Vives 
Bautista 

Cl Las Almas 
29, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

268 4 303 
Martinez Vives 

Bautista 

Cl Las Almas 
29, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

2213 44 67 375 422 Agrios regadío / Improductivo 

269 4 9031 Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

60     0   Vía de comunicación de dominio público 

270 4 326 Iberdrola SA 
Pz Euskadi 5, 
48009 Bilbao 

(Bizkaia) 
1663 45 / 45B / 46B 171 1583   Pastos 

272 4 327 
Camara 

Agraria Local 
Almazora 

Pz España 2, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

919 46 56 726 353 Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

274 8182610YK4288S 

Iberdrola 
Distribucion 
Electrica SA 

Av San Adrian 
48, 48003 

Bilbao (Bizkaia)

1141     0   Industrial 
Red Electrica 
de España SA 

Ps Conde de 
Los Gaitanes 
177 Moraleja, 

28109 
Alcobendas 

(Madrid) 

457 2 171 
Beltran 

Marmaneu 
Pilar 

Cl San Vicente 
11, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

      50   Agrios regadío 

467 2 179 
Cortes 

Mezquita 
Pascual 

Cl Padre 
Molina 6, 

12540 Vila-
Real 

(Castellón) 

      598   Agrios regadío 

469 2 9013 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

      341   Vía de comunicación de dominio público 

474 2 194 
Sala Año 
Carmen 

CM Vila-Real-
Onda Ap 

correos 543, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

      100   Agrios regadío 

490 2 241 
Mezquita 
Almela 
Carmen 

Cl 
Zumalacarregui 

87, 12540 
VilaReal 

(Castellón) 

      90   Agrios regadío 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

492 2 240 
Almela 

Chabrera 
Maria 

Cl Huesca 12 
Pl:1, 12540 
Vila-Real 

(Castellón) 

      64   Agrios regadío 

494 2 239 
Perez 

Sanchez 
Maria Lidon 

Av Quevedo 17 
Es:1 Pl:6, 

12004 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

      326 269 Agrios regadío 

498 2 272 
Bou Garcia 
Fernando 

Cl Joaquin 
Garcia Girona 
60 Es:7 Pl:1 
Pt:M, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

      631   Agrios regadío 

499 2 9002 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

131     0   Vía de comunicación de dominio público 

501 2 271 

Bou Garcia 
Fernando 

Cl Joaquin 
Garcia Girona 
60 Es:7 Pl:1 
Pt:M, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón)       231   Agrios regadío 

Garcia Garcia 
Maria Estrella 

Cl Obispo 
Capero 16, 

12004 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

502 2 414 Bou Garcia 
Fernando 

Cl Joaquin 
Garcia Girona 
60 Es:7 Pl:1 
Pt:M, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

      536 370 Agrios regadío 

504 2 9044 
Autopistas 

Aumar Sace 

Ps Alameda 
36, 46023 
Valencia 

(Valencia) 

708     62   Vía de comunicación de dominio público 

506 4 23 

Juan 
Cantavella 

Anna 

Cl Diputacion 
Ndup-4 Pl:2 
Pt:4, 08015 
Barcelona 

(Barcelona) 
      50   Agrios regadío 

Juan 
Cantavella 

Robert 

Cl Concell de 
Cent 165 Pl:1 
Pt:2, 08015 
Barcelona 

(Barcelona) 

508 4 36 Forcada 
Comins Jose 

Cl S Miguel 22, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

      16   Agrios regadío 

510 4 27 

Colonques 
Herrero Maria 

Delfina 

Cl San 
Cristobal 21, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

      148   Agrios regadío 

Colonques 
Herrero 
Pascual 

Cl San 
Bartolome 23, 

12540 Vila-
Real 

(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

512 4 28 Vilar Garcia 
Encarnacion 

Cl Trinidad 28, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

      442 257 Agrios regadío 

513 4 34 
Mateu Aparici 

Maria 

Cl Benadresa 
47, 12006 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

      11   Agrios regadío 

524 4 160 
Escorihuela 

Pallares 
Carlos 

Cl Figueroles 8 
Pl:6 Pt:12, 

12006 Castello 
de La Plana 
(Castellón) 

      341 247 Agrios regadío 

525 4 161 
Parra 

Chalmeta 
Juan 

Pz San Ferran 
42, 12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

      16   Agrios regadío 

526 4 167 
Tarrega Masip 

Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

      145   Agrios regadío 

528 4 168 
Administracion 

Integral 
Castellon SL 

Cl Asensi 17 
Pl:6, 12002 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

      326   Agrios regadío 

529 4 175 
Tarrega Masip 

Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

5272 39 62 530 334 Agrios regadío / Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Sales Bonet 
Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

530 4 9020 
Ayuntamiento 
de Almazora 

Pz Pedro 
Cornel 1, 

12550 
Almassora 
(Castellón) 

25     0   Vía de comunicación de dominio público 

532 4 173 

Tarrega Masip 
Inmaculada 

Av Capuchinos 
15 Pl:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

      488 221 Agrios regadío / Improductivo 

Sales Bonet 
Maria Dolores 

Cl Mayor 62 
Pl:6, 12001 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

Sales Tarrega 
Francisco 

Jose 

Av Capuchinos 
15, 12004 

Castello de La 
Plana 

(Castellón) 

Sales Tarrega 
Jorge 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

Sales Tarrega 
Ada 

Av Capuchinos 
15 Es:5, 12004 
Castello de La 

Plana 
(Castellón) 

542 4 264 
Fuster Curto 
Jose Dario 

Cl Antonio 
Matutato Poeta 

73, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

      100   Agrios regadío 

550 4 267 
Ballester 

Murall Juan 
Bautista 

Ur Playetas 
(las) 41, 12594 

Oropesa de 
Mar (Castellón)

      408 266 Agrios regadío 

556 4 269 
Navarro 
Rovira 

Rosario 

Cl San Vicente 
75, 12550 
Almassora 
(Castellón) 

293     364 100 Agrios regadío / Improductivo 

563 4 272 
Antic I Modern 

SL 

Cl Santa 
Quiteria 135(N) 
Pl:DR, 12550 

Almassora 
(Castellón) 

1731     0   Agrios regadío / Improductivo 
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Finca de 
proyecto 

Datos catastrales 

Titular Domicilio 

AFECCIONES 

Naturaleza 

Servidumbre de paso 

Ocupación 
temporal (obra y 

accesos) (m 2) 

Tala de 
arbolado 

(m2) 
Polígono Parcela Servidumbre 

de vuelo 
(m2) 

Nº de apoyo 

Superficie 
apoyo y 
sistema 
puesta a 

tierra (m 2) 

565 4 271 
Almela 

Benedito 
Rafael 

Cl Xerica 20, 
12540 Vila-

Real 
(Castellón) 

89     0   Agrios regadío 

566 4 270 

En 
investigacion, 
Articulo 47 de 
la Ley 33/2003 

Mn Almassora, 
12550 

Almassora 
(Castellón) 

      6   Improductivo 

567 4 296 

Marti Ballester 
Gloria 

Cl Juan 
Sebastian 

Bach 5 Pl:4 
Pt:2, 08021 
Barcelona 

(Barcelona) 

475     312   Agrios regadío / Improductivo 

Ballester Marti 
Daniel Ignacio 

Cl Juan 
Sebastian 

Bach 5 Pl:4 
Pt:2, 08021 
Barcelona 

(Barcelona) 

Ballester Marti 
David Hugo 

Cl Prim 2 Pl:3 
Pt:L, 12003 

Castello de La 
Plana 

Ballester Marti 
Carola 

Cl Madrazo 
114 Pl:1 Pt:B, 

08021 
Barcelona 

(Barcelona) 

Ballester Marti 
Jose Ivan 

Cl Baix 
Llobregat 24 
Pl:TO, 08980 
Sant Feliu de 

Llobregat 
(Barcelona) 
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NOTA: Respecto aquellos bienes que resulten acreditados como de dominio público, su inclusión en la relación de bienes y derechos afectados lo es 
solo a efectos meramente descriptivos, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la normativa legal sobre su uso. 
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3.2 Tramo subterráneo 

Sobre las fincas descritas en la relación anexa se solicita servidumbre de paso subterráneo 
de energía eléctrica con las con las prescripciones de seguridad establecidas en la 
normativa técnica de aplicación y prohibiciones señaladas en el artículo 162.3 del Real 
Decreto 1955/2000. Comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores a 
través de los medios de canalización y profundidad que se reflejan en el proyecto de 
ejecución, así como el número de registros de superficie necesarios para el control y 
mantenimiento, con el siguiente alcance: 

�x Servidumbre permanente de paso de la línea sobre una franja de terreno cuya superficie 
se concreta y refleja para cada finca en los planos y en la relación anexa corresponde 
con la anchura de la zanja por donde discurrirán los cables más una distancia de 
seguridad a cada lado de una achura igual a la mitad de la anchura de la zanja.  

�x Como consecuencia de la constitución de la referida servidumbre, la superficie de la 
citada franja quedará sujeta a las siguientes limitaciones de dominio: 

- Prohibición de realizar trabajos de arada, movimientos de tierra o similares a una 
profundidad de 0,80 m. 

- Prohibición de plantar árboles o arbustos o cualquier elemento de raíces profundas. 

- Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, aun cuando tenga carácter provisional 
o temporal, sin autorización expresa de la empresa titular de la línea eléctrica y con 
las condiciones que en cada caso fije el organismo competente en materia de 
instalaciones eléctricas, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de la línea eléctrica y sus elementos anejos. 

�x Libre acceso al predio sirviente del personal y elementos necesarios para la ejecución, 
vigilancia, reparación o renovación de la instalación eléctrica, con indemnización, en su 
caso, al titular, de los daños que con tales motivos se ocasionen. 

�x Ocupación temporal de terrenos necesarios a los fines indicados. Con carácter general la 
ocupación temporal se define como una franja de terreno de una anchura de 3 metros a 
cada lado de la ocupación permanente. En el caso de la cámara de empalme, su 
ocupación temporal viene definida igualmente por una franja de terreno de 3 metros de 
ancho alrededor de su ocupación permanente. 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE ONDA 

Finca 

Proyecto  

Catastro  

Titular Domicilio 

Servidumbre  
Ocupación

Temporal 

(m2) 

Naturaleza  
Polígono  Parcela  

Canalización  Registros  

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m2) 
nº 

Superficie 

(m2) 

1 8 30 
Villalonga��Garcia�r

Petit��Francisco��
Ignacio 

Av��La��Pobla��25��25��
Urbanizacion��Las��
Palmas,��12560��

Benicassim��
(Castellón) 

19 31   147 Matorral 

 

PROVINCIA DE CASTELLÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMASSORA 

Finca 

Proyecto  

Catastro  

Titular Domicilio 

Servidumbre  
Ocupación

Temporal 

(m2) 

Naturaleza  
Polígono  Parcela  

Canalización  Registros  

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m2) 
nº 

Superficie 

(m2) 

270 4 326 Iberdrola SA 
Pz Euskadi 5, 48009 

Bilbao (Bizkaia) 96 154   627 Pastos 

 

NOTA: Respecto aquellos bienes que resulten acreditados como de dominio público, su inclusión en la relación de bienes y derechos afectados lo es 
solo a efectos meramente descriptivos, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la normativa legal sobre su uso. 
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4. CÁLCULOS 

4.1 Cálculos eléctricos tramo aéreo 

4.1.1 Capacidad de corriente 

La densidad máxima de corriente en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia 
de 50 Hz para conductores de aluminio (�/L) y el coeficiente de reducción “k” para los de 
aluminio-acero (Al-Ac), se deducen de la tabla recogida en el apartado 4.2 de la ITC-LAT 07, 
de tal forma que la densidad máxima de corriente para un conductor de Al-Ac (�/LA), viene 
dada por: 

)mm/A(k= 2
LLA �˜�G�G  

Para el conductor utilizado en el presente proyecto, la densidad e intensidad por conductor: 

 

CARACTERÍSTICAS del CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO ACSR/AW  

Tipo de cable (código) 242-AL1/39-A20SA (54 63 622) 

Diámetro aparente (mm) 21,8 

Sección de aluminio (Al) (mm2) 241,7 

Sección de acero (Ac) (mm2) 39,4 

Sección total (mm2) 281,1 

�/LA 2,06 

Intensidad admisible 581,2 

La potencia por circuito trifásico es: 

S=
¥3áUánáI=
¥3á132á1á581,2á10-3=133 MVA 

Como alternativa de cálculo, conforme al apartado 4.2.2 del ITC-LAT 07, se calcula según 
IEC 61597 la capacidad de transporte de la línea eléctrica con una velocidad de viento de 
0,6 m/s perpendicular al conductor y considerando el efecto de la radiación solar en las 
condiciones climáticas de la zona más desfavorables: 

� � � �� > � @2/1
Tsolconvrad R/PPPI �����  

Donde: 

�x RT es la resistencia eléctrica del conductor a la temperatura T (�Ÿ/km) 

�x Psol es la ganancia de calor por la radiación solar, isol SDP �˜�˜�J�  (W/m), donde: 

�� es el coeficiente de absorción de radiación solar 

D es el diámetro del conductor (m) 

Si es la intensidad de radiación solar (W/m2) 
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�x Prad es la perdida de calor por radiación, )TT(KDsP 4
1

4
2erad ���˜�˜�˜�S�˜�  (W), donde: 

s  es la constante de Stefan-Boltzmann (5,67·10-8 W·m-2·K-4) 

D es el diámetro del conductor (m) 

Ke es el coeficiente de emisividad respecto al cuerpo negro 

T1 es la temperatura ambiente (K) 

T2 es la temperatura final de equilibrio (K) 

�x Pconv es la perdida de calor por convección, �S�˜���˜�˜�O� )TT(NuP 12conv  (W), donde: 

�� es la conductividad térmica de la capa de aire en contacto con el conductor, 

asumida constante e igual a 0,02585 W·m-1·K-1 

Nu es el número Nusselt, 61,02,0 Re23,0Re65,0Nu �˜���˜� , donde Re es el 

número de Reynolds � � � �� > � @78,1
121

9 TT5,0TDv10644,1Re �����˜���˜�˜�˜�˜�  

v es la velocidad del viento (m/s) 

D es el diámetro del conductor (m) 

T1 es la temperatura ambiente (K) 

T2 es la temperatura final de equilibrio (K) 

Considerando la temperatura de diseño de la línea, la radiación solar y la temperatura 
ambiente promedio de cada estación, una velocidad de viento de 0,6 m/s perpendicular al 
conductor, la potencia máxima de la línea eléctrica es la indicada a continuación: 

 

POTENCIA MÁXIMA DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 

Estación del año Invierno Verano 

Temperatura del conductor (ºC) 85 85 

Temperatura ambiente (ºC) 14 29 

Intensidad de radiación solar (W/m2) 242 449 

Intensidad (A) 855 743 

Potencia (MVA) 196 170 

4.1.2 Resumen de parámetros eléctricos 

La impedancia es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de 
corriente. La impedancia se describe: 

KKK XjRZ ���  �Ÿ/km 

Donde: 
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�x RK es la resistencia por km, que en este caso es:  

RK=0,1131 �Ÿ/km 

�x XK es la reactancia de autoinducción por km que está definida por la siguiente 
expresión: 

XK = LK · �& = 0,4244 �Ÿ/km 

En la que : 

- �& es la pulsación de la corriente 2 �Œ f 

- LK es el coeficiente de autoinducción en H/km, obtenido de la ecuación: 

4
K 10

RMG
DMG

log6,4
n2

1
L ��

�»
�¼

�º
�«
�¬

�ª
���  

Donde: 

- El RMG se determina n 1nnrRRMG ��� = 1.09 cm, donde n es la cantidad de 
subconductores que componen el haz, r el radio del conductor y R es el radio de 
la circunferencia que pasa por los centros de los subconductores. 

- La DMG se determina para un doble circuito trifásico como: 

3
321 DDDDMG �˜�˜�  

donde: 

'33

'3232'3131

3

'22

'2323'2121

2

'11

'1313'1212

1 d

dddd
D

d

dddd
D

d

dddd
D � � �  

Siendo dij la distancia entre dos fases del mismo circuito, y dij, la distancia entre dos fases 
de circuitos diferentes.  

El resultado es: 

DMG = 7,285 m 

4.1.3 Pérdida de potencia y caída de tensión 

Considerando la intensidad admisible, la longitud de la línea y un cos�M=0,9, la caída de 
tensión se puede calcular simplificadamente como: 

·100
U

·L·cos)·tgX·(RI·3
·�ûU% kk �M�M��

� = 3,25 %
 

Asimismo, la pérdida de potencia se puede calcular con la siguiente expresión: 

·100
 U·cos

·L·I·R3
�ûP% k

�M
� = 1,42 %

 

4.1.4 Efecto corona 

De acuerdo con el apartado 4 de la ITC-LAT 07, en líneas de tensión nominal superior a 66 
kV debe comprobarse el comportamiento de los conductores frente al efecto corona. Por 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
107

 

 

ello, en el presente apartado se determina la tensión crítica disruptiva de aparición del efecto 
corona al objeto de verificar que los resultados obtenidos son inferiores a los valores a partir 
de los cuales se produce dicha perturbación. 

La tensión crítica de aparición del efecto corona, se determina para la línea en estudio  y con 
la suficiente aproximación a partir de la ley empírica establecida por F.W. Peek, que para 
fases simples se corresponde con la siguiente expresión: 

�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§�˜�˜�˜�˜�˜� 
RMG
DMG

logrm�/m84U tcc  

Siendo: 

Uc: Tensión crítica disruptiva 

mc: Coeficiente de rugosidad del conductor, comprendido entre 0,83 y 0,87 para 
el caso de conductores cableados. En el presente proyecto se considera un 
valor de 0,84. 

mt: Coeficiente meteorológico o “factor de mal tiempo”, que toma en 
consideración el efecto de la humedad sobre la tensión crítica disruptiva, Uc. 
En el caso más desfavorable, para tiempo húmedo, se tomara un valor de 0,8 

RMG: Radio Medio Geométrico del conductor, en cm. Se puede tomar con la 
suficiente aproximación igual al radio del conductor en circuitos simples. 

DMG: Distancia Media Geométrica entre ejes de fases, en cm. 

r:  Radio del conductor en cm 

�G:  factor corrector de la densidad del aire en función de la altura sobre el nivel 
del mar y la temperatura. Este factor resulta directamente proporcional a la 
presión barométrica e inversamente proporcional a la temperatura absoluta 
del aire. Se determina a través de la siguiente expresión: 

t273
h921,3

t273
h

76
25273

��
�˜

� 
��

�˜
��

� �G  

donde: 

�x t = Temperatura máxima correspondiente a la altitud del punto considerado, 
en ºC (en el presente proyecto se considera de 25 ºC). 

�x h = Presión barométrica en cm de columna de mercurio a la altura (media) de 
la línea (cercana a los 130 metros para el caso en proyecto). Esta presión, 
dependiente de la altitud sobre el nivel del mar en el punto considerado, 
habitualmente se determina a través de la fórmula de Halley: 

336.18

y
76log

10h
336.18
y

76loghlog
��

� �Ÿ���  

considerando “y” a la altitud sobre el nivel del mar, en metros. Los resultados 
de la fórmula de Halley se tabulan a continuación: 
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En el caso de haces múltiples, el valor obtenido para un conductor único se divide por un 
factor ��: 

n
R
r

)1n(1 �˜����
� �E

 

Considerando los diferentes valores, se obtiene el siguiente resultado: 

Uc = 192,38 kV 

En las condiciones habituales de funcionamiento de la instalación, la tensión máxima eficaz 
será de 145 kV, inferior a la tensión crítica disruptiva calculada, por lo cual en dichas 
condiciones no se producirán pérdidas apreciables por el efecto corona. 

 

4.1.5 Puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizará según establece el apartado 7 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07. 

Todos los apoyos se conectarán a tierra mediante una conexión específica. 

Los apoyos existentes disponen de sistema de puesta a tierra a base de picas y anillo 
perimetral 

4.1.5.1 Clasificación de los apoyos 

De acuerdo al apartado 7.3.4.2 del Reglamento, los apoyos se pueden clasificar según su 
ubicación en Frecuentados y No Frecuentados: 

�x Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 
donde el acceso de personas es poco frecuente, como bosques, campo abierto, campos 
de labranza, etc. 

�x Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 
presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere 
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que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día 
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día. 

De acuerdo a este criterio, la clasificación de los apoyos del presente proyecto es la 
siguiente: 

Nº 
APOYO

CLASIFICACIÓN 
APOYO 

1 NO FRECUENTADO 
2 NO FRECUENTADO 
3 NO FRECUENTADO 
4 NO FRECUENTADO 
5 NO FRECUENTADO 
6 NO FRECUENTADO 
7 NO FRECUENTADO 
8 NO FRECUENTADO 
9 NO FRECUENTADO 
10 NO FRECUENTADO 
11 NO FRECUENTADO 
12 NO FRECUENTADO 
13 NO FRECUENTADO 
14 NO FRECUENTADO 
15 NO FRECUENTADO 
16 NO FRECUENTADO 
17 NO FRECUENTADO 
18 NO FRECUENTADO 
19 NO FRECUENTADO 
20 NO FRECUENTADO 
21 NO FRECUENTADO 
22 NO FRECUENTADO 
23 NO FRECUENTADO 
24 NO FRECUENTADO 
25 NO FRECUENTADO 
26 NO FRECUENTADO 
27 NO FRECUENTADO 
28 NO FRECUENTADO 
29 NO FRECUENTADO 
30 NO FRECUENTADO 
31 NO FRECUENTADO 
32 NO FRECUENTADO 
33 NO FRECUENTADO 
34 NO FRECUENTADO 
35 NO FRECUENTADO 
36 NO FRECUENTADO 
37 NO FRECUENTADO 
38 NO FRECUENTADO 
39 NO FRECUENTADO 
40 NO FRECUENTADO 
41 NO FRECUENTADO 
42 NO FRECUENTADO 
43 NO FRECUENTADO 
44 FRECUENTADO 
45 NO FRECUENTADO 
46 NO FRECUENTADO 

45B NO FRECUENTADO 
46B NO FRECUENTADO 
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Nº 
APOYO

CLASIFICACIÓN 
APOYO 

019002 NO FRECUENTADO 
019001 NO FRECUENTADO 

4.1.5.2 Diseño del sistema de puesta a tierra 

4.1.5.2.1 Apoyos no frecuentados 

La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas 
con apoyos no frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del 
Reglamento, proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente 
bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra, que en 
este caso es de 60 �Ÿ. Dicho valor, se podrá conseguir mediante la utilización de una sola 
pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada como mínimo a 
1 m de profundidad. Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de 
resistencia indicados, se añadirán picas, bien en hilera separadas 3 m entre sí, o siguiendo 
la periferia del apoyo, cerrándose en anillo, añadiendo, si es necesario a dicho anillo, picas 
en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre sí. El conductor de unión entre picas será de 
cobre de 50 mm2 de sección. 

4.1.5.2.2 Apoyos frecuentados 

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto, se emplazarán 4 aceras perimetrales 
de hormigón, una por cada pata del apoyo, cuya parte exterior estará 1,2 m del montante del 
apoyo y la interior como mínimo a 1,2 m del montante, pudiendo variar dependiendo de las 
características constructivas del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se 
instalará un mallazo electrosoldado, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se 
conectará a un punto de la puesta a tierra de protección del apoyo. 

El electrodo principal de tierra se realizará mediante dos anillos perimetrales con la 
cimentación. El primer anillo estará emplazado a una distancia horizontal de 1 m, como 
mínimo, del montante de la cimentación, formado por conductor desnudo de cobre, de 50 
mm2 de sección, enterrado como mínimo a 1 m de profundidad, sin picas. Se emplazará un 
segundo anillo formado por conductor desnudo de cobre, de 50 mm2 de sección, enterrado 
como mínimo a 1 m de profundidad, con 8 picas de acero cobrizado, distribuidas en sus 
vértices y centro de sus lados, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. En todo caso la 
resistencia de puesta a tierra no superará el valor de 60 �Ÿ. La conexión del apoyo a tierra se 
realizará con conductor de cobre desnudo, de 50 mm2, a través de tubos de plástico de 30 
mm de diámetro; dicha conexión se realizará en los cuatro montantes del apoyo. 

4.1.5.3 Verificación del sistema del diseño del sistema de puesta a tierra 

Para garantizar el diseño correcto de la puesta a tierra de los apoyos no frecuentados, tal 
como indica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT- 07 del Reglamento, se debe de cumplir que 
la línea esté provista con desconexión automática inmediata (en un tiempo inferior a 1 
segundo) para su protección. El tiempo de actuación de las protecciones instaladas en las 
líneas aéreas de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., de tensión nominal 132 
kV, t, es de 0,5 segundos. 

Los estudios realizados con los electrodos anteriormente indicados para apoyos 
frecuentados, utilizando las intensidades de defecto a tierra y los tiempos de actuación de 
las protecciones propios de las redes de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
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y para resistividades del terreno entre 200 y 1000 �Ÿ·m, demuestran que es imposible 
cumplir con el valor reglamentario de la tensión de contacto si no se recurre a medidas 
adicionales de seguridad. 

Para el presente proyecto, a fin de reducir los riesgos a las personas y los bienes se recurre 
al empleo de medidas adicionales, tal como establece la ITC-LAT 07 del Reglamento. Al 
adoptar estas medidas adicionales, no es necesario calcular la tensión de contacto aplicada 
ya que es cero, pero es necesario cumplir con los valores máximos admisibles de las 
tensiones de paso aplicadas. Para ello deberá tomarse como referencia lo establecido en la 
MIE-RAT 13 del RAT. 

Aplicando el método de Howe, se determina la tensión de paso máxima que aparece en la 
instalación. En este caso se determinan dos valores de la tensión de paso: 

a) Tensión de paso máxima en las proximidades del electrodo, con los dos pies en el 
terreno. 

b) Tensión de paso con un pie en la acera y otro en el terreno. El valor de la tensión de 
paso con un pie en la acera y otro en el terreno coincide con la tensión de paso de 
acceso, de forma que un pie estaría a la tensión de puesta a tierra del apoyo y el otro pie 
sobre el terreno a 1 m de distancia de la acera. 

Ambos valores se comparan con el valor admisible de la tensión de paso aplicada a la 
persona según lo especificado en la MIE-RAT 13, que para 0,5 segundos será: 

V2040U.10U caadm.pa � �d  

Para la verificación del sistema de puesta a tierra, en primer lugar se determina la 
resistencia de puesta a tierra del electrodo y se comprueba que debe ser inferior o igual a 60 
�Ÿ, de forma que se garantiza la actuación automática de las protecciones en caso de 
defecto a tierra. 

A continuación, se calcula la intensidad de defecto a tierra, vista por las protecciones: 

)A(
ZZZ

U.c.3
I

021

n
F ����

�  

siendo c el factor de tensión (igual a 1,1 según norma UNE-EN 60909-1), Un la tensión 
nominal de la red, Z1 la impedancia de secuencia directa, Z2 la impedancia de secuencia 
inversa y Z0 la impedancia homopolar. En el caso de apoyos no frecuentados, siempre que 
la intensidad de defecto a tierra supere el valor de ajuste de las protecciones, la protección 
actúa en un tiempo máximo de 0,5 segundos, y por tanto se cumple, tal como especifica el 
apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del Reglamento, que el tiempo de actuación de las 
protecciones es inferior a 1 segundo y que el electrodo garantiza la actuación automática de 
las protecciones en caso de defecto a tierra. 

En el caso de apoyos frecuentados, se calcula además la corriente que pasa por el 
electrodo de puesta a tierra del apoyo en falta conforme a la norma UNE-EN 60909-3, valor 
que permite determinar las tensiones de paso máximas que aparecen en la instalación y 
comprobándose que son inferiores al valor admisible de la tensión de paso aplicada. 

Para una resistividad media de 400 �Ÿ·m, se obtienen los siguientes valores: 
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Nº 
APOYO 

CLASIF. 
APOYO ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA  RP (�Ÿ) IF (A) IT (A) U’pa1 

(V) 
U’pa2 
(V) 

1 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

2 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

3 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

4 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

5 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

6 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

7 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

8 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

9 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

10 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

11 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

12 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

13 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

14 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

15 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

16 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

17 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

18 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

19 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

20 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

21 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

22 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

23 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

24 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

25 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

26 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

27 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

28 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

29 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

30 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

31 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

32 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

33 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

34 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

35 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

36 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

37 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

38 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

39 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

40 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

41 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

42 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

43 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

44 F. CPT-LA-1A-(6,58x6,58)+2A-(6,98x6,98)+8P2 20,64 34435 3156 1289 1738 
45 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

46 N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

019002 N.F. PICAS+ANILLO PERIMETRAL 11,47 No aplica No aplica No aplica No aplica

019001 N.F. PICAS+ANILLO PERIMETRAL 6,18 No aplica No aplica No aplica No aplica

46B N.F. CPT-LA-F+3P2 50 No aplica No aplica No aplica No aplica

Siendo: 

N.F.: No Frecuentado 
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F.:  Frecuentado 

Rp: Valor calculado de la resistencia de puesta a tierra 

IF:  Intensidad calculada de defecto a tierra  

IT:  Intensidad calculada de paso por el electrodo de puesta a tierra  

U’pa1: Tensión de paso con dos pies en el terreno 

U’pa2: Tensión de paso con un pie en el terreno y otro sobre la plataforma 
equipotencial (acera) 

Se puede comprobar que los valores de Rp son siempre inferiores a 60 �Ÿ y que las 
tensiones de paso son inferiores a 2.040 V. 

Los valores indicados en la tabla anterior se han obtenido de la siguiente forma: 

�x Para los apoyos existentes en los que la clasificación del apoyo es como No 
Frecuentado los valores indicados corresponden a las mediciones realizadas en las 
campañas de mantenimiento. 

�x Para los nuevos apoyos a instalar los valores indicados corresponden al cálculo 
realizado conforme al procedimiento indicado en los párrafos anteriores. 

 

4.2 Cálculos eléctricos tramo subterráneo 

4.2.1 Datos de partida 

Los cables de la línea proyectada serán unipolares con aislamiento seco, siendo sus 
principales características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS del CABLE  

Designación (código) RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (56 46 274)

Tensión nominal (kV) 132

Tensión nominal más elevada (kV) 145

Material del conductor Aluminio

Sección del conductor (mm2) 1200

Material del aislamiento XLPE

Espesor nominal mínimo del aislamiento (mm) 16

Tipo de pantalla metálica Tubo de aluminio

Sección de la pantalla (mm2) 420

Material de la cubierta exterior Poliolefina (DMZ2)

Espesor de la cubierta exterior (mm) 3,8

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en servicio permanente (ºC) 90

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en régimen de cortocircuito (ºC) 

250
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CARACTERÍSTICAS del CABLE  

Tiempo de cortocircuito (s) 1,2

Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor (kA)   100

Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla (kA) 40

 

Asimismo, se consideran los siguientes datos de partida: 

RESISTIVIDADES TÉRMICAS Y TEMPERATURA DEL TERRENO  

Resistividad térmica del terreno (K.m/W) 1,5 

Resistividad térmica del hormigón (K.m/W) 0,85 

Resistividad térmica de los tubos usados 3,5 

Temperatura del suelo (ºC) 25 

4.2.2 Intensidad máxima admisible 

La temperatura máxima que el conductor puede soportar en régimen permanente es de 90 

ºC. Para esta temperatura la intensidad que circulará, calculada según la norma UNE 21144-

1-1, y el programa CYMCAP será de 882 A para la zanja estándar pero se ve limitada a 847 

A por incremento de la profundidad. 

Los principales parámetros son calculados mediante el programa CYMCAP y para la 
presente instalación toman los siguientes valores: 

�'�T (ºC) Rca (�: /m) Wd (W/m) �O1 T1 T2 T3 T4 

65 3,426·10-5 0,48 0,0155 0,353 0 0,048 2,161 

Siendo: 

Wd:  Pérdidas dieléctricas 

�'�T: Diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cable. 

Rca: Resistencia del conductor en corriente alterna a la temperatura máxima de 
servicio. 

�O1:  Coeficiente de pérdidas en las pantallas. 

T1:  Resistencia térmica por fase entre el conductor y la pantalla, es decir, del 
aislamiento. 

T2:  Resistencia térmica por fase entre la pantalla y la armadura. 

T3:  Resistencia térmica por fase entre la armadura y el exterior, es decir, de la 
cubierta. 

T4:  Resistencia térmica entre la superficie del cable y el medio circundante. 
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El valor obtenido para la intensidad admisible en régimen permanente es mayor que el de la 
requerida, por tanto el cable estará bien dimensionado. 

4.2.3 Cálculo de la resistencia en corriente alterna a la temperatura máxima de servicio 

La resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura máxima de servicio viene 
dada por la expresión: 

Rcc=R0�>1+�..�:��-20�;�?=2,47.10-5�>1+0,00403.�:90-20�;�?=3,167.10-5 �Ÿ/m 

Siendo los valores para este caso: 

R0 (�: /km) Ks Kp 

0,0247 1 0,8 

Mientras que la resistencia en corriente alterna está relacionada con los efectos piel y de 
proximidad de la siguiente manera: 

� � � �ps
'

ccca yy1RR �����  

El campo magnético intrínseco creado por el conductor ocasiona una diferencia en la 
distribución de intensidad, obteniéndose que la densidad de corriente que circula por la 
periferia del conductor es mayor que en la presente en el centro del mismo. Esto es lo que 
se conoce como efecto piel (skin) y afecta a la resistencia mediante el siguiente factor:  

XS= 
§8�èf10-7 Ks

R'
 = 
§8.�è.50.10-7.

1

3,167.10-5
=1,992  

yS=
XS

4

192+0,8.XS
4 = 

1,9924

192+0,8.1,9924 =0,07696 

El efecto proximidad corresponde a la deformación del reparto de corriente en el conductor 
originada por las corrientes inducidas debidas al campo magnético del conductor y los 
conductores adyacentes. Afecta a la resistencia mediante el siguiente factor: 

XP= 
¨ 8�èf10-7.
KP

R'
= 
¨ 8.�è.50.10-7.

0,8

3,167.10-5 =1,7817 

 

YP=
XP

4


k192+0,8.XP
4 
o


l
dc
s


p
2

�Ï
�Î
�Î
�Î
�Í

0,312 
l
dc
s


p
2

+
1,18

XP
4

192+0,8.XP
4 +0,27

�Ò
�Ñ
�Ñ
�Ñ
�Ð

=0,003355 

Obtenidos estos valores, el valor resultante de la resistencia de corriente alterna del cable 
será: 

R90ºC ca = R90ºC cc .(1+ys+yp) = 3,421·10-5 �
 /m
 

4.2.4 Cálculo de las pérdidas dieléctricas 

Las pérdidas dieléctricas se dan en el material dieléctrico o aislamiento del cable y se 
producen al someter al cable a un campo eléctrico. 
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Si se establece una analogía entre un condensador y el sistema conductor – aislamiento – 
pantalla del cable aislado, las pérdidas activas generadas en el seno del aislamiento o 
pérdidas dieléctricas por unidad de longitud y en cada fase vienen dadas por: 

�G�Z� tgUCW 2
0d =0,48 W/m 

Siendo: 

tag �/: Factor de pérdidas del aislamiento a la frecuencia y temperatura de servicio 

C:  Capacidad; para conductores de sección circular viene dada por 

)m/F(10

d

D
ln18

C 9

c

i

��

�¸�¸
�¹

�·
�¨�¨
�©

�§
�˜

�H
� 

 

�0: Permitividad relativa del aislante 

Di (mm): Diámetro exterior del aislamiento (con exclusión de la pantalla) 

dc (mm): Diámetro del conductor (incluida capa semiconductora) 

Los valores concretos para la instalación del presente proyecto son: 

tag �/ �0 Di (mm) dc (mm) C(��F) 

0,001 2,5 78 43 0,03459 

4.2.5 Factor de pérdidas en la pantalla metálica 

Su valor depende de la geometría de la instalación y del tipo de instalación de la puesta a 
tierra. Son debidas a las corrientes de circulación (��1’) y a las corrientes de Foucault (��1’’). Su 
cálculo viene determinado por la norma UNE 21144-1-1 y se representa por: 

��1 = ��1’+��1’’ 

En el caso de la instalación objeto del presente proyecto el factor de pérdidas en la pantalla 
toma el valor:  

��1 �§ 0,00155 

4.2.6 Potencia 

Para la zanja tipo (la cual se adjunta en el apartado de planos), la capacidad de transporte 
de un cable de tensión 132 kV y de intensidad nominal 882 A viene dada por la expresión: 

IU3S �˜�˜�  = 201,65 MVA 

En este proyecto en particular, la capacidad de transporte se ve reducida en el punto 
kilométrico 0+28,7 m de la salida de la ST La Plana donde la línea alcanza una profundidad 
de 1,85 m y en este punto la intensidad es 847 A, por lo que la capacidad de transporte 
corresponde a: 

IU3S �˜�˜�  = 193,65 MVA 
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4.2.7 Pérdidas eléctricas 

Existen dos tipos de pérdidas en el cable, las pérdidas dieléctricas y las pérdidas óhmicas, 
que para condiciones normales serán las siguientes: 

Pérdidas dieléctricas:  �G�˜�˜�˜�Y� tgUCW 2
d  = 0,48 W/m 

Pérdidas óhmicas:  )1(IRP 1
2 �O���˜�˜�  = 24,97 W/m 

Las pérdidas totales en cada circuito serán: 

� � � �dt WP3P ���˜�  = 25,45 W/m 

4.2.8 Intensidad máxima de cortocircuito 

Tomando como base la Norma UNE 21192:1992, la expresión para el cálculo de la 
intensidad máxima de cortocircuito es: 

3

i

f
cc 10ln

t

SK
I ���˜�¸�¸

�¹

�·
�¨�¨
�©

�§

�E���T
�E���T�˜

�  

Donde: 

S:  Sección 

t:  Duración del cortocircuito 

�Tf:  Temperatura final 

�Ti:  Temperatura inicial 

Los valores en este caso son: 

�Tf 

(ºC) 

�Ti 

(ºC) 
t (s) �Econductor �Epantalla Sconductor Spantalla Kconductor Kpantalla 

250 90 0,5 228 228 1200 420 148 148 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito se consideran las siguientes temperaturas: 

- Temperatura inicial conductor: 90 ºC 

- Temperatura final conductor: 250 ºC 

- Temperatura inicial pantalla: 80 ºC 

- Temperatura final pantalla: 250 ºC 

Con estos valores se obtienen unas intensidades máximas de cortocircuito admisibles de: 

- Conductor: Icc (0,5 s) = 92,64 kA 

- Pantalla: Icc (0,5 s) = 57,65 kA 

Comparando con las intensidades de cortocircuito en las subestaciónes: 

ST. LA PLANA 

- trifasica 132kv: 14.48kA 

- monofasica 132kv: 13.77kA 
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- ST CORRAL DEL CUERVO 

- trifasica 132kv: 17.88kA 

- monofasica 132kv: 18.68kA 

Donde se ve que estas corrientes son superiores a las corrientes de falta en barras de la 

subestación, con lo cual, el conductor y la pantalla escogidos cumplen los requerimientos. 

4.2.9 Cálculo de impedancias 

Se ha desarrollado un estudio para la instalación objeto del presente proyecto mediante la 
herramienta informática CYMCAP, obteniéndose los siguientes resultados: 

- Impedancia directa o inversa: Zd=0,0348+j0,18537 (�
 /km) 

- Impedancia homopolar: Z0=0,1016+j0,0566 (�
 /km) 

- Impedancia de onda: Zonda = 27,8 �
  

4.2.10 Cálculo de la tensión inducida en las pantallas metálicas 

4.2.10.1 Tensión inducida pantalla - tierra en servicio permanente a plena carga 

La tensión inducida pantalla - tierra, por metro de cable, en servicio permanente a plena 
carga viene dada por la expresión: 

�»
�¼

�º
�«
�¬

�ª
�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§
�Y� ��

d
2·S

·ln·102·I·E 7  

Donde: 

I:  Intensidad en régimen permanente a plena carga 

S:  Distancia entre fases 

d:  Diámetro medio de la pantalla metálica 

w:  Pulsación de corriente (2�Œf rad/s) 

E = 824. �B2.�:2�Œ.50�;10-7. ln �@
2.320

82,6
�A�C = 0,109 V/m  

4.2.10.2 Tensión inducida pantalla - tierra en cortocircuito trifásico 

La tensión inducida pantalla - tierra, por metro de cable, en caso de cortocircuito trifásico 
viene dada por la expresión: 

�»
�¼

�º
�«
�¬

�ª
�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§
�Y� ��

d
2·S

·ln·102··IE 7
cc  

Donde: 

Icc:  Intensidad de cortocircuito trifásico 

S:  Distancia entre fases 

d:  Diámetro medio de la pantalla metálica 

�&:  Pulsación de corriente (2�Œf rad/s) 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
119

 

 

E��=��92642. �B2.�:2�è.50�;.10-7.ln �@
2.320

82,6
�A�C = 11,92 V/m 

La tensión inducida en la pantalla no supera los 9 kV. No obstante, como la Intensidad de 
cortocircuito máxima prevista para la instalación es de 92,64 kA, para este caso el valor de 
tensión sería de 11,92 V/m. 

4.2.10.3 Tensión inducida pantalla - tierra en cortocircuito monofásico 

La tensión inducida en caso de cortocircuito monofásico depende del tipo de sistema de 
puesta a tierra seleccionado. 

SINGLE POINT 

Considerando la presencia de un cable de tierra de Cu, necesario para el retorno de la 
corriente de defecto, la tensión inducida pantalla - tierra, por metro de cable, en caso de 
cortocircuito monofásico viene dada por la expresión: 

2
2
fc72

Scc r·d

S·2
·ln10··2R·IE
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�¸
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Donde: 

Icc:  Intensidad de cortocircuito monofásico 

Sfc: Distancia entre la fase más alejada y el cable de tierra 

d:  Diámetro medio de la pantalla metálica 

Rs: Resistencia del cable de tierra. 

rc:  Radio del cable de tierra 

Sfc: Distancia entre la fase más alejada y el cable de tierra 

r:  Radio medio geométrico del cable de tierra (0,75·rc) 

rc:  Radio del cable de tierra 

�&:  Pulsación de corriente (2�Œf rad/s) 

E =15.103.
¨ �@0,0754.10-3�A
2

+ �F2.�:2.�è.50�;.10-7.ln �@
2.�:386�;2

82,6.14,4
�A�G

2

 = 1,131 V/m 

Teniendo en cuenta que la longitud máxima del tramo más largo, donde el sistema de 
puesta a tierra es “single point” es de 307 metros, se comprueba  en todos los casos que la 
tensión inducida en las pantallas es inferior a 9 kV. 
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4.3 Cálculo mecánico cables 

4.3.1 Cálculo mecánico del conductor 

Los conductores de la línea proyectada serán de aluminio – acero recubierto de aluminio 
(ACSR/AW), siendo sus principales características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS del CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO ACSR/AW  

Tipo de cable 
242-AL1/39-A20SA (54 63 622) 

LARL-280 

Diámetro aparente (mm) 21,8 

Sección Al (mm2) 241,7 

Sección Ac (mm2) 39,4 

Sección total (mm2) 281,1 

Carga de rotura (daN) 8.720 

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) 7.200 

Resistencia eléctrica a 20º C (Ohm/km) 0,1131 

Composición ((Al + Ac) 26 x 3,44 + 7 x 2,68 

Masa (kg/m) 0,929 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 19,1 x 10-6 

Se da cumplimiento a lo prescrito en el apartado 3 de la ITC-LAT 07 desarrollando el estudio 
del conductor determinando las tensiones mecánicas en las diferentes hipótesis 
reglamentarias y de regulado (tendido) por aplicación de la ecuación de cambio de 
condiciones. 

La ecuación de cambio de condiciones utilizada se basa en el mantenimiento constante de 
la longitud del vano de regulación considerando los alargamientos elásticos producidos por 
la variación de la tensión mecánica y la dilatación térmica asociada a los cambios de 
temperatura entre las dos condiciones de tendido comparadas, respondiendo a la siguiente 
expresión: 
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que expresada de forma operativa se presenta como la siguiente ecuación de tercer grado 
en T2: 

� � � �� � � �� > � @
2
1

2
1

2
r

1

2
2

2
r

122
2
2 T24

PSEa
Tkcon

24
PSEa

ttkTT
�˜

�˜�˜�˜
��� 

�˜�˜�˜
� ���˜�D����  

donde: 

a: “vano ideal de regulación” (m) 

El comportamiento de la componente horizontal de la tracción mecánica de los 
conductores en un cantón comprendida entre apoyos de amarre se asimila al 
experimentado por el mismo conductor en un único vano “ficticio” denominado 
“vano ideal de regulación”, determinándose para un cantón constituido por i 
vanos de ai metros a través de la expresión: 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
121

 

 

�¦
�¦

� 

i
i

i

3
i

r
a

a

a  

T1 y T2: tracción o tensión mecánica horizontal en el conductor correspondiente a las 
condiciones inicial y final consideradas (daN). 

P1 y P2 = carga sobre el conductor debido a la sobrecarga (viento o hielo) en las 
condiciones inicial y final consideradas (daN/m), habitualmente expresadas a través 
del correspondiente coeficiente de sobrecarga (q1 o q2) y el peso del conductor (w) en 
daN/m: 

wqP/wqP 2211 �˜� �˜�  

k: constante resultado de conocer las condiciones del estado 1 o inicial. 

�D: coeficiente de dilatación lineal del conductor por grado de temperatura (ºC-1). 

E: módulo de elasticidad lineal (daN/mm2). 

S: sección del conductor (mm2). 

t2 y t1: temperatura en las condiciones inicial y final consideradas (ºC). 

Por otro lado, las flechas en el vano i-ésimo de cada cantón se determinan a partir de la 
fórmula: 
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donde T se corresponde con la componente horizontal de la tensión en el cantón (daN). 

4.3.2 Cálculo mecánico de los cables de tierra 

En cuanto a los cables de protección o de guarda, la línea llevará 2 cables de tierra, uno de 
acero y el otro, compuesto de tierra-ópticos (con alambres de acero recubiertos de aluminio 
con fibras ópticas en su núcleo), para protección de los circuitos frente a los efectos del 
impacto de las posibles descargas atmosféricas asociadas a los rayos. 

En su fijación al apoyo se situarán sobre los conductores de fase utilizando los cuernos 
superiores de que disponen éstos, cuyo diseño, así como el mantenimiento de las flechas de 
los cables de guarda como mínimo iguales a las correspondientes a los conductores, 
permite disponer en todo punto de ángulos de apantallamiento superiores a los 35º 
recomendados reglamentariamente (apartado 2.1.7 del Reglamento). 
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Sus características principales son las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS del CABLE DE TIERRA  

Tipo de cable (código) ARLE 53 (54 70 310)

Diámetro aparente (mm) 9,85

Sección total (mm2) 52,9

Carga de rotura (daN) 6.400

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) 15.500

Resistencia eléctrica a 20º C (Ohm/km) 1,618

Composición (nº x Ac) 12 x 2,37

Masa (kg/m) 0,353

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 13,0 x 10-6

 

CARACTERÍSTICAS del CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO  

Tipo de cable (código) OPGW-16-80/0 (33 26 363) 

Nº de FIBRAS 80 

Diámetro aparente (mm) 14,7÷15,15 

Intensidad de C/C (kA) �•16 

Carga de rotura (daN) �•9.000 

Módulo de elasticidad (daN/ mm2) �•11.000 

Masa (kg/m) �”0,670 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 15,0 x 10-6  

 

4.3.3 Cantones y vanos reguladores 

Este proyecto está constituido por las siguientes series o cantones: 

Nº CANTÓN ORIGEN  FINAL LONGITUD (m) VANO IDEAL DE REGULACIÓN
1 COR 1 41,86 35,43 
2 1 2 194,55 190,85 
3 2 3 348,46 347,55 
4 3 4 243,72 245,50 
5 4 5 236,50 234,56 
6 5 6 299,47 295,10 
7 6 8 395,18 200,14 
8 8 11 743,85 252,58 
9 11 13 657,25 330,37 
10 13 14 333,55 331,98 
11 14 16 832,14 428,62 
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Nº CANTÓN ORIGEN  FINAL LONGITUD (m) VANO IDEAL DE REGULACIÓN
12 16 17 266,26 267,04 
13 17 19 648,91 328,87 
14 19 21 555,12 305,32 
15 21 23 516,92 259,03 
16 23 24 185,04 185,56 
17 24 27 840,93 291,64 
18 27 30 834,72 283,83 
19 30 31 167,62 166,84 
20 31 32 198,87 198,30 
21 32 34 643,16 323,41 
22 34 35 336,63 335,54 
23 35 36 236,68 235,88 
24 36 37 237,09 236,40 
25 37 38 296,80 296,87 
26 38 39 165,35 165,19 
27 39 40 134,38 135,12 
28 40 41 139,81 141,93 
29 41 42 170,49 169,60 
30 42 43 170,79 170,14 
31 43 44 116,25 117,06 
32 44 45 103,92 102,88 
33 45 46 57,42 55,88 
34 46 019002 29,93 25,21 
35 019002 019001 184,61 184,23 
36 019001 PLANA 49,83 49,35 
37 44 45B 110,71 109,55 
38 45B 46B 78,3 78,86 
38 010001 019004 202,37 203,23 

Partiendo de las condiciones iniciales establecidas, y conocidas las ecuaciones para el 
cálculo de tensiones y flechas así como las características mecánicas de los conductores,  
se determinan tracciones y flechas en los diferentes vanos de regulación de la línea 
proyectada y para las diferentes hipótesis recogidas en el citado apartado 3 de la ITC-LAT 
07 del Reglamento: 

4.3.3.1 Hipótesis de sobrecarga 

Sobrecarga de viento: "Se considerará un viento de 120 km/hora (33,3 m/s) de velocidad, 
excepto en las líneas de categoría especial, donde se considerará un mínimo de 140 km/h 
de velocidad. Se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las 
superficies sobre las que incide" (apartado 3.1.2 de la ITC-LAT 07). Esta acción del viento 
supone una presión sobre los conductores y cables de tierra de: 

- 60·(Vv/120)2 daN/m2 para cables con diámetro igual o inferior a 16 mm. 

- 50·(Vv/120)2 daN/m2 para cables con diámetro superior a 16 mm. 

La línea va comprendida entre las cotas 120 y 500 m. Según el apartado 3.1.3 de la ITC-
LAT 07 las zonas son: "A" hasta los 500 m, "B" entre 500 y 1.000 m y "C" por cotas 
superiores a los 1.000 m. Se considerará la línea comprendida en la zona "A". Para una 
mayor seguridad de la instalación, se realizarán los cálculos bajo la suposición de estar en 
zona “B”. 
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4.3.3.2 Hipótesis de máxima tensión 

Hipótesis 1): Peso propio del conductor o cable de tierra con una sobrecarga vertical debida 
al manguito de hielo equivalente a 0,18�¥d daN/m a la temperatura de -15 ºC, siendo d el 
diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros. 

Hipótesis 2): Peso propio del conductor o cable de tierra con una sobrecarga de viento 
transversal a la línea, a razón de 50·(Vv/120)2 daN/m2 o 60·(Vv/120)2 daN/m2

 
sobre toda la 

superficie proyectada del mismo a la temperatura de -10ºC. 

En todos los casos el conductor o cable de tierra se encontrará sometido a una tensión 
mecánica inferior a 2,5 veces su carga de rotura. 

4.3.3.3 Hipótesis de máxima flecha 

Se determina la flecha máxima de los conductores y cables de tierra en las hipótesis 
siguientes: 

a) Hipótesis de viento: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de 
viento para una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15ºC. 

b) Hipótesis de temperatura: Sometidos a la acción de su peso propio, a la temperatura de 
85ºC para los conductores de fase, y de 50ºC para los cables de tierra. 

c) Hipótesis de hielo: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de hielo 
correspondiente a la zona y a la temperatura de 0ºC. 

El estudio mecánico de los conductores y cables de tierra se ha desarrollado a través de una 
herramienta informática que implementa la metodología indicada, recogiéndose a 
continuación los resultados obtenidos para los diferentes vanos de regulación de la línea en 
proyecto. 
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4.3.4 Tablas de tendido del conductor LARL-280 

VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

COR-1 40,42 35,43 157 1,35 153 1,39 149 1,42 146 1,46 143 1,49 139 1,52 137 1,55 134 1,59 

1-2 191,28 190,85 1214 3,44 1165 3,59 1121 3,73 1081 3,87 1045 4,00 1011 4,13 979 4,27 951 4,40 

2-3 347,67 347,55 1436 9,60 1408 9,79 1381 9,98 1356 10,17 1332 10,36 1308 10,54 1286 10,72 1265 10,90

3-4 245,61 245,50 1693 4,06 1626 4,23 1563 4,40 1504 4,57 1451 4,74 1402 4,91 1355 5,08 1313 5,24 

4-5 234,65 234,56 1497 4,19 1441 4,36 1388 4,52 1341 4,68 1297 4,84 1255 5,00 1217 5,16 1182 5,31 

5-6 296,41 295,10 1441 6,98 1404 7,17 1369 7,35 1337 7,53 1306 7,71 1277 7,88 1249 8,05 1224 8,22 

6-7 218,65 200,14 1734 3,14 1645 3,31 1562 3,49 1488 3,66 1420 3,84 1358 4,01 1301 4,19 1248 4,37 

7-8 174,32 200,14 1734 2,00 1645 2,11 1562 2,22 1488 2,33 1420 2,44 1358 2,55 1301 2,66 1248 2,78 

8-9 214,01 252,96 1675 3,12 1611 3,24 1551 3,37 1497 3,49 1446 3,61 1399 3,73 1355 3,85 1315 3,97 

9-10 246,19 252,96 1675 4,13 1611 4,29 1551 4,45 1497 4,62 1446 4,78 1399 4,94 1355 5,10 1315 5,26 

10-11 284,64 252,96 1675 5,53 1611 5,74 1551 5,97 1497 6,18 1446 6,40 1399 6,62 1355 6,83 1315 7,04 

11-12 308,70 330,16 1637 6,64 1595 6,82 1555 7,00 1518 7,17 1483 7,33 1450 7,50 1418 7,67 1389 7,83 

12-13 348,73 330,37 1637 8,47 1594 8,70 1555 8,92 1518 9,14 1483 9,35 1450 9,56 1418 9,78 1389 9,99 

13-14 333,37 331,63 1617 7,88 1577 8,08 1538 8,28 1503 8,48 1469 8,67 1436 8,87 1406 9,06 1377 9,25 

14-15 356,99 428,62 1593 9,13 1567 9,28 1542 9,43 1518 9,58 1495 9,72 1474 9,86 1453 10,01 1433 10,15

15-16 474,37 427,54 1593 16,14 1567 16,40 1542 16,67 1518 16,93 1495 17,19 1473 17,45 1452 17,71 1432 17,95

16-17 265,48 265,48 1681 4,78 1621 4,96 1564 5,14 1512 5,31 1464 5,49 1419 5,66 1376 5,84 1338 6,01 

17-18 355,15 328,87 1632 8,82 1590 9,06 1551 9,29 1514 9,51 1478 9,74 1445 9,96 1414 10,18 1385 10,40

18-19 292,75 328,16 1632 5,99 1590 6,15 1551 6,30 1513 6,46 1478 6,61 1445 6,76 1414 6,91 1384 7,06 

19-20 204,54 305,32 1654 2,88 1606 2,97 1561 3,05 1519 3,14 1479 3,22 1442 3,31 1407 3,39 1374 3,47 

20-21 350,96 305,32 1654 8,49 1606 8,74 1561 9,00 1519 9,25 1479 9,50 1442 9,74 1407 9,98 1374 10,23

21-22 244,07 259,03 1673 4,06 1611 4,21 1554 4,37 1501 4,52 1451 4,68 1406 4,83 1363 4,98 1324 5,13 

22-23 272,22 259,03 1673 5,06 1611 5,25 1554 5,45 1501 5,64 1451 5,83 1406 6,02 1363 6,21 1324 6,39 

23-24 185,61 185,56 1752 2,24 1655 2,37 1564 2,51 1483 2,65 1408 2,79 1341 2,93 1279 3,07 1223 3,21 

24-25 222,50 291,64 1659 3,41 1607 3,52 1558 3,63 1513 3,74 1471 3,84 1432 3,95 1394 4,05 1359 4,16 

25-26 336,84 291,64 1659 7,80 1607 8,05 1558 8,30 1513 8,55 1471 8,79 1432 9,04 1394 9,28 1359 9,52 

26-27 281,68 291,64 1659 5,45 1607 5,63 1558 5,81 1513 5,98 1471 6,15 1432 6,32 1394 6,49 1359 6,65 

27-28 274,10 283,83 1661 5,15 1608 5,33 1557 5,50 1510 5,67 1467 5,84 1426 6,01 1387 6,17 1351 6,34 

28-29 320,21 283,83 1661 7,04 1608 7,27 1557 7,51 1510 7,75 1467 7,97 1426 8,20 1387 8,43 1351 8,66 

29-30 239,92 283,83 1661 3,95 1608 4,08 1557 4,21 1510 4,35 1467 4,47 1426 4,60 1387 4,73 1351 4,86 

30-31 167,27 166,84 1662 1,92 1562 2,05 1471 2,17 1387 2,30 1313 2,44 1245 2,57 1184 2,70 1129 2,83 

31-32 198,51 198,30 1628 2,76 1547 2,91 1473 3,05 1405 3,20 1343 3,35 1287 3,49 1235 3,64 1188 3,78 

32-33 299,77 323,41 1647 6,22 1603 6,39 1562 6,56 1523 6,73 1486 6,89 1452 7,06 1419 7,22 1389 7,38 

33-34 342,77 323,41 1647 8,13 1603 8,36 1562 8,58 1523 8,80 1486 9,01 1452 9,23 1419 9,44 1389 9,65 

34-35 335,54 335,54 1641 7,82 1600 8,02 1561 8,22 1525 8,42 1490 8,62 1458 8,81 1426 9,00 1397 9,19 

35-36 236,20 235,88 1696 3,75 1624 3,92 1558 4,09 1497 4,25 1441 4,42 1389 4,58 1342 4,74 1298 4,91 

36-37 236,42 236,40 1701 3,75 1629 3,91 1564 4,07 1502 4,24 1446 4,41 1394 4,57 1346 4,73 1302 4,89 

37-38 296,93 296,87 1658 6,06 1607 6,25 1560 6,44 1516 6,63 1475 6,82 1436 7,00 1400 7,18 1366 7,36 

38-39 165,79 165,19 1556 2,02 1464 2,15 1381 2,28 1306 2,41 1239 2,54 1177 2,67 1123 2,80 1073 2,93 
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VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

39-40 135,62 135,12 1599 1,32 1486 1,42 1383 1,52 1289 1,63 1206 1,74 1132 1,86 1066 1,97 1007 2,09 

40-41 142,00 141,93 1808 1,27 1681 1,37 1565 1,47 1458 1,58 1363 1,69 1275 1,80 1197 1,92 1129 2,04 

41-42 170,74 169,60 1543 2,17 1456 2,30 1376 2,43 1303 2,57 1238 2,70 1179 2,84 1126 2,97 1078 3,10 

42-43 170,19 170,16 1562 2,11 1472 2,24 1391 2,37 1317 2,51 1252 2,64 1191 2,77 1137 2,90 1088 3,03 

43-44 117,17 116,95 1637 0,96 1507 1,04 1390 1,13 1281 1,22 1186 1,32 1102 1,42 1027 1,53 961 1,63 

44-45 103,54 102,88 1849 0,66 1697 0,72 1554 0,79 1421 0,87 1298 0,95 1189 1,03 1092 1,13 1007 1,22 

45-46 55,88 55,88 276 1,29 268 1,33 260 1,37 253 1,41 246 1,45 240 1,48 234 1,52 229 1,56 

019002-019001 183,72 183,69 1730 2,22 1633 2,36 1544 2,49 1462 2,63 1389 2,77 1322 2,91 1262 3,05 1207 3,19 

019001-PLANA 49,49 49,35 1151 0,24 999 0,28 864 0,32 748 0,37 651 0,43 574 0,49 512 0,55 464 0,60 

46-019002 25,67 25,12 1912 0,04 1722 0,04 1535 0,05 1345 0,06 1161 0,07 981 0,08 810 0,09 651 0,12 

44-45B 110,17 109,55 1843 0,75 1694 0,82 1555 0,89 1427 0,97 1311 1,06 1206 1,15 1112 1,25 1031 1,35 

45B-46B 78,97 78,86 640 1,11 599 1,19 563 1,26 532 1,34 506 1,41 482 1,48 461 1,54 443 1,61 

4.3.5 Tablas de tendido del conductor HEN a regular 

VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

019004-010001 200,47 200,46 2092 2,62 1992 2,75 1900 2,89 1815 3,02 1737 3,16 1664 3,29 1599 3,43 1537 3,57 

 

4.3.6 Tablas de tendido de los cables de tierra Arle-53 

VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

1-2 198,18 197,73 686 2,48 660 2,58 635 2,68 612 2,78 591 2,88 570 2,99 551 3,09 534 3,19 

2-3 349,53 349,41 728 7,26 713 7,41 699 7,56 686 7,71 674 7,85 661 8,00 649 8,14 638 8,29 

3-4 241,20 241,09 890 2,83 859 2,93 829 3,04 801 3,14 774 3,25 748 3,37 724 3,48 701 3,59 

4-5 238,96 238,88 820 3,01 792 3,12 764 3,23 739 3,34 715 3,46 692 3,57 671 3,68 650 3,80 

5-6 303,56 302,28 800 5,01 778 5,15 758 5,28 739 5,42 720 5,56 703 5,69 687 5,83 671 5,97 

6-7 221,49 202,74 899 2,36 863 2,46 829 2,56 796 2,67 764 2,78 735 2,89 707 3,00 680 3,12 

7-8 176,63 202,74 899 1,50 863 1,56 829 1,63 796 1,70 764 1,77 735 1,84 707 1,91 680 1,99 

8-9 214,34 253,00 883 2,25 853 2,33 825 2,41 798 2,49 773 2,57 748 2,66 725 2,74 703 2,83 

9-10 246,19 253,00 883 2,97 853 3,07 825 3,18 798 3,29 773 3,39 748 3,51 725 3,62 703 3,73 

10-11 284,64 253,00 883 3,98 853 4,12 825 4,26 798 4,40 773 4,55 748 4,70 725 4,84 703 5,00 

11-12 308,70 330,10 870 4,74 848 4,87 826 5,00 806 5,12 787 5,24 769 5,37 751 5,50 734 5,62 

12-13 348,31 330,10 870 6,03 848 6,19 826 6,35 806 6,51 787 6,67 769 6,83 751 6,99 734 7,15 

13-14 333,31 331,56 862 5,60 840 5,75 820 5,89 800 6,04 781 6,19 763 6,33 746 6,48 729 6,63 

14-15 356,99 427,34 853 6,47 838 6,59 823 6,70 808 6,82 795 6,94 782 7,06 769 7,17 757 7,29 

15-16 474,11 427,34 853 11,42 838 11,63 823 11,84 808 12,05 795 12,26 782 12,46 769 12,67 757 12,88
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VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

16-17 265,22 265,22 887 3,43 858 3,55 830 3,66 804 3,78 780 3,90 756 4,02 734 4,15 713 4,27 

17-18 355,15 328,02 869 6,29 847 6,45 825 6,62 805 6,79 786 6,95 767 7,12 750 7,29 732 7,46 

18-19 292,41 328,02 869 4,26 847 4,37 825 4,48 805 4,60 786 4,71 767 4,82 750 4,94 732 5,05 

19-20 202,18 306,33 877 2,02 853 2,07 830 2,13 807 2,19 786 2,25 766 2,31 747 2,37 728 2,43 

20-21 352,45 306,33 877 6,13 853 6,30 830 6,48 807 6,66 786 6,83 766 7,01 747 7,20 728 7,38 

21-22 245,56 259,63 883 2,95 854 3,05 826 3,16 799 3,26 775 3,37 751 3,47 728 3,58 707 3,69 

22-23 272,22 259,63 883 3,64 854 3,76 826 3,89 799 4,02 775 4,15 751 4,28 728 4,41 707 4,54 

23-24 184,28 184,23 905 1,62 867 1,69 830 1,77 795 1,85 762 1,93 730 2,01 699 2,10 671 2,19 

24-25 221,17 291,81 877 2,42 851 2,49 827 2,56 804 2,64 781 2,71 760 2,79 740 2,86 721 2,94 

25-26 336,84 291,81 877 5,60 851 5,77 827 5,93 804 6,11 781 6,28 760 6,46 740 6,63 721 6,81 

26-27 282,82 291,81 877 3,94 851 4,07 827 4,18 804 4,31 781 4,43 760 4,55 740 4,67 721 4,80 

27-28 275,25 284,18 880 3,72 853 3,84 828 3,96 804 4,08 781 4,20 759 4,32 738 4,44 719 4,56 

28-29 320,21 284,18 880 5,04 853 5,20 828 5,36 804 5,52 781 5,68 759 5,84 738 6,01 719 6,17 

29-30 239,92 284,18 880 2,83 853 2,92 828 3,01 804 3,10 781 3,19 759 3,28 738 3,37 719 3,47 

30-31 166,97 165,99 763 1,59 728 1,67 696 1,74 665 1,82 636 1,91 608 2,00 583 2,08 558 2,17 

31-32 198,22 197,63 756 2,25 726 2,35 698 2,44 671 2,54 646 2,64 622 2,74 600 2,84 579 2,94 

32-33 299,77 324,26 874 4,45 852 4,56 829 4,69 809 4,80 789 4,93 770 5,05 752 5,17 735 5,29 

33-34 344,20 324,26 874 5,86 852 6,02 829 6,18 809 6,33 789 6,50 770 6,66 752 6,82 735 6,98 

34-35 338,10 338,10 872 5,67 850 5,82 830 5,96 810 6,11 791 6,25 773 6,40 756 6,54 739 6,69 

35-36 237,33 237,02 890 2,74 858 2,84 827 2,95 799 3,05 772 3,16 746 3,27 721 3,38 697 3,50 

36-37 237,98 237,96 892 2,75 860 2,85 830 2,95 801 3,06 774 3,16 747 3,28 723 3,39 700 3,50 

37-38 296,63 296,56 878 4,33 853 4,46 829 4,59 806 4,72 784 4,86 763 4,99 743 5,12 724 5,26 

38-39 163,63 162,40 763 1,53 728 1,60 694 1,68 663 1,76 633 1,84 605 1,93 579 2,01 555 2,10 

39-40 131,60 130,41 773 0,98 732 1,03 694 1,09 657 1,15 622 1,22 589 1,28 559 1,35 530 1,43 

40-41 136,85 136,77 918 0,88 873 0,93 830 0,98 790 1,03 749 1,08 711 1,14 675 1,20 640 1,27 

41-42 169,01 167,05 756 1,65 722 1,73 690 1,81 659 1,90 631 1,98 603 2,07 578 2,16 555 2,25 

42-43 169,40 169,35 770 1,61 735 1,69 702 1,77 671 1,85 642 1,93 615 2,02 589 2,11 565 2,20 

43-44 113,97 113,20 781 0,72 737 0,77 696 0,81 656 0,86 618 0,91 583 0,97 548 1,03 517 1,09 

44-45B 108,30 106,84 911 0,56 865 0,59 819 0,63 773 0,66 730 0,70 687 0,75 646 0,80 608 0,85 

 
 

4.3.7 Tablas de tendido del cable compuesto tierra-óptico OPGW 

VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

COR-1 42,74 36,02 70 2,46 70 2,49 69 2,51 69 2,52 68 2,55 68 2,56 67 2,57 67 2,60 

1-2 190,93 190,47 931 3,13 902 3,23 874 3,33 848 3,44 823 3,54 800 3,64 778 3,74 758 3,84 

2-3 347,40 347,28 1106 8,71 1087 8,86 1070 9,00 1053 9,14 1037 9,28 1021 9,43 1006 9,57 992 9,71 

3-4 246,24 246,14 1245 3,88 1208 4,00 1172 4,13 1138 4,25 1107 4,37 1077 4,49 1048 4,61 1021 4,74 

4-5 234,03 233,94 1250 3,49 1210 3,61 1172 3,72 1136 3,84 1103 3,96 1070 4,08 1040 4,20 1012 4,31 
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VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

5-6 295,38 294,07 1214 5,75 1186 5,89 1158 6,03 1133 6,17 1108 6,31 1084 6,44 1062 6,58 1040 6,72 

6-7 218,24 199,75 1266 3,00 1218 3,12 1172 3,24 1129 3,36 1089 3,49 1051 3,61 1015 3,74 982 3,87 

7-8 173,99 199,75 1266 1,91 1218 1,98 1172 2,06 1129 2,14 1089 2,22 1051 2,30 1015 2,38 982 2,46 

8-9 211,70 252,49 1234 2,90 1198 2,98 1164 3,07 1132 3,16 1101 3,25 1072 3,33 1045 3,42 1019 3,51 

9-10 246,19 252,49 1234 3,92 1198 4,03 1164 4,15 1132 4,27 1101 4,39 1072 4,51 1045 4,62 1019 4,74 

10-11 284,64 252,49 1234 5,25 1198 5,40 1164 5,56 1132 5,72 1101 5,88 1072 6,04 1045 6,19 1019 6,35 

11-12 308,70 330,39 1214 6,27 1190 6,39 1167 6,52 1144 6,65 1123 6,77 1103 6,90 1083 7,02 1064 7,15 

12-13 348,79 330,39 1214 7,99 1190 8,15 1167 8,32 1144 8,48 1123 8,64 1103 8,80 1083 8,96 1064 9,12 

13-14 333,79 332,05 1202 7,43 1178 7,58 1155 7,73 1134 7,88 1113 8,02 1093 8,17 1074 8,31 1056 8,46 

14-15 356,99 428,79 1188 8,55 1173 8,67 1158 8,78 1144 8,89 1130 9,00 1116 9,11 1103 9,22 1090 9,32 

15-16 476,19 428,79 1188 15,24 1173 15,44 1158 15,64 1144 15,84 1130 16,04 1116 16,23 1103 16,42 1090 16,62

16-17 267,30 267,30 1239 4,60 1204 4,73 1173 4,86 1142 4,99 1114 5,11 1086 5,24 1060 5,37 1036 5,50 

17-18 355,15 328,97 1212 8,31 1188 8,48 1164 8,65 1142 8,82 1120 8,99 1100 9,15 1081 9,32 1062 9,48 

18-19 295,10 328,97 1212 5,73 1188 5,85 1164 5,96 1142 6,08 1120 6,20 1100 6,31 1081 6,43 1062 6,54 

19-20 204,87 305,18 1226 2,73 1198 2,79 1172 2,86 1146 2,92 1122 2,98 1099 3,04 1077 3,11 1057 3,17 

20-21 350,74 305,18 1226 8,00 1198 8,19 1172 8,37 1146 8,56 1122 8,75 1099 8,93 1077 9,11 1057 9,29 

21-22 243,85 258,92 1234 3,84 1198 3,96 1165 4,07 1134 4,18 1104 4,29 1076 4,40 1050 4,51 1025 4,62 

22-23 272,22 258,92 1234 4,80 1198 4,94 1165 5,08 1134 5,22 1104 5,36 1076 5,50 1050 5,64 1025 5,77 

23-24 185,80 185,76 1275 2,16 1223 2,25 1174 2,34 1127 2,44 1084 2,54 1043 2,64 1005 2,74 970 2,84 

24-25 222,69 291,59 1226 3,23 1197 3,31 1169 3,39 1142 3,47 1116 3,55 1092 3,63 1069 3,70 1047 3,78 

25-26 336,84 291,59 1226 7,38 1197 7,56 1169 7,74 1142 7,92 1116 8,11 1092 8,29 1069 8,46 1047 8,64 

26-27 281,50 291,59 1226 5,15 1197 5,28 1169 5,41 1142 5,53 1116 5,66 1092 5,79 1069 5,91 1047 6,04 

27-28 273,92 283,78 1229 4,87 1198 4,99 1169 5,12 1142 5,24 1115 5,37 1090 5,49 1066 5,61 1043 5,73 

28-29 320,21 283,78 1229 6,65 1198 6,82 1169 7,00 1142 7,16 1115 7,34 1090 7,51 1066 7,67 1043 7,84 

29-30 239,92 283,78 1229 3,73 1198 3,83 1169 3,93 1142 4,02 1115 4,12 1090 4,21 1066 4,31 1043 4,40 

30-31 166,97 165,99 1163 1,92 1112 2,01 1065 2,10 1020 2,19 978 2,29 939 2,38 903 2,48 870 2,57 

31-32 198,22 197,63 1151 2,73 1108 2,83 1070 2,94 1032 3,04 998 3,15 964 3,26 934 3,36 906 3,47 

32-33 299,77 323,29 1222 5,86 1196 5,99 1172 6,11 1149 6,24 1127 6,36 1106 6,48 1085 6,60 1066 6,72 

33-34 342,57 323,29 1222 7,66 1196 7,82 1172 7,98 1149 8,15 1127 8,30 1106 8,46 1085 8,63 1066 8,78 

34-35 335,16 335,16 1219 7,35 1195 7,49 1172 7,64 1150 7,79 1129 7,94 1109 8,08 1090 8,22 1071 8,36 

35-36 236,03 235,71 1245 3,57 1206 3,69 1168 3,81 1134 3,92 1101 4,04 1068 4,16 1039 4,28 1011 4,40 

36-37 236,19 236,17 1251 3,56 1211 3,67 1173 3,79 1137 3,91 1104 4,03 1072 4,15 1042 4,27 1014 4,38 

37-38 296,97 296,91 1228 5,73 1199 5,87 1171 6,00 1145 6,14 1120 6,28 1096 6,42 1074 6,55 1052 6,69 

38-39 165,77 164,55 1164 1,90 1112 1,98 1063 2,07 1020 2,16 977 2,26 938 2,35 902 2,45 869 2,54 

39-40 135,86 134,71 1183 1,25 1122 1,32 1065 1,39 1010 1,47 960 1,54 913 1,62 869 1,71 830 1,79 

40-41 142,76 142,68 1189 1,37 1131 1,44 1074 1,51 1023 1,59 974 1,67 929 1,75 887 1,83 849 1,91 

41-42 170,66 168,71 1152 2,04 1103 2,13 1057 2,22 1013 2,32 973 2,41 935 2,51 900 2,61 867 2,71 

42-43 169,59 169,54 1172 1,96 1122 2,04 1074 2,13 1030 2,23 989 2,32 951 2,41 914 2,51 881 2,60 

43-44 117,24 116,49 1200 0,92 1131 0,97 1068 1,03 1007 1,09 950 1,16 898 1,23 849 1,30 804 1,37 

44-45 105,09 103,59 1406 0,63 1329 0,67 1251 0,71 1178 0,76 1107 0,81 1040 0,86 975 0,92 916 0,97 

45-46 56,24 56,24 1352 0,19 1264 0,20 1178 0,21 1092 0,23 1008 0,25 926 0,27 849 0,30 773 0,33 
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VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

46-019002 27,62 26,46 1215 0,05 1123 0,06 1030 0,06 940 0,07 850 0,07 760 0,08 674 0,09 590 0,11 

019002-019001 182,94 182,88 1493 1,79 1429 1,87 1369 1,95 1312 2,03 1258 2,12 1206 2,21 1157 2,31 1111 2,40 

019001-PLANA 49,47 49,25 72 2,73 72 2,75 71 2,76 71 2,77 71 2,78 70 2,80 70 2,80 70 2,82 

4.3.8 Tablas de tendido del cable foadk a regular 

VANO��
ENTRE��

APOYOS��

LONG��
VANO��

VANO��
REG��

5ºC�� 10ºC�� 15ºC�� 20ºC�� 25ºC�� 30ºC�� 35ºC�� 40ºC��

TENSE��FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSEFLECHATENSE�� FLECHA�� TENSE�� FLECHATENSEFLECHA

daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m�� daN�� m��

019002-019001 183,80 183,74 664 1,31 663 1,31 662 1,31 661 1,31 660 1,32 659 1,32 658 1,32 657 1,32 

019001-PLANA 50,17 49,95 37 1,77 37 1,77 37 1,77 37 1,77 37 1,77 37 1,77 37 1,77 37 1,77 

 

Como se observa, tanto en el conductor como en los cables de tierra se ha mantenido un 
EDS inferior al 20%, y una tracción máxima con un coeficiente de seguridad superior al 2,5 
fijado en el Reglamento. 

CONDUCTOR CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

LARL-280 (HAWK) COR-1 2,0 333 

LARL-280 (HAWK) 1-2 13,0 2199 

LARL-280 (HAWK) 2-3 16,0 2653 

LARL-280 (HAWK) 3-4 18,0 2889 

LARL-280 (HAWK) 4-5 16,0 2630 

LARL-280 (HAWK) 5-6 16,0 2643 

LARL-280 (HAWK) 6-8 18,0 2862 

LARL-280 (HAWK) 8-11 18,0 2901 

LARL-280 (HAWK) 11-13 18,0 2930 

LARL-280 (HAWK) 13-14 18,0 2935 

LARL-280 (HAWK) 14-16 18,0 2963 

LARL-280 (HAWK) 16-17 18,0 2898 

LARL-280 (HAWK) 17-19 18,0 2931 

LARL-280 (HAWK) 19-21 18,0 2921 

LARL-280 (HAWK) 21-23 18,0 2900 

LARL-280 (HAWK) 23-24 18,0 2848 

LARL-280 (HAWK) 24-27 18,0 2914 

LARL-280 (HAWK) 27-30 18,0 2913 

LARL-280 (HAWK) 30-31 17,0 2735 

LARL-280 (HAWK) 31-32 17,0 2748 

LARL-280 (HAWK) 32-34 18,0 2927 

LARL-280 (HAWK) 34-35 18,0 2927 

LARL-280 (HAWK) 35-36 18,0 2882 
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CONDUCTOR CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

LARL-280 (HAWK) 36-37 18,0 2883 

LARL-280 (HAWK) 37-38 18,0 2917 

LARL-280 (HAWK) 38-39 16,0 2620 

LARL-280 (HAWK) 39-40 16,0 2605 

LARL-280 (HAWK) 40-41 18,0 2812 

LARL-280 (HAWK) 41-42 16,0 2625 

LARL-280 (HAWK) 42-43 16,0 2611 

LARL-280 (HAWK) 43-44 16,0 2591 

LARL-280 (HAWK) 44-45 18,0 2793 

LARL-280 (HAWK) 45-46 3,0 584 

LARL-280 (HAWK) 46-019002 18,0 2759 

LARL-280 (HAWK) 019002-019001 18,0 2821 

LARL-280 (HAWK) 019001-PLANA 10,0 1968 

LARL-280 (HAWK) 44-45B 18,0 2801 

LARL-280 (HAWK) 45B-46B 7 1307 

 

CABLE DE TIERRA  CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

ARLE-53 1-2 10,0 1271 

ARLE-53 2-3 11,0 1525 

ARLE-53 3-4 13,0 1527 

ARLE-53 4-5 12,0 1461 

ARLE-53 5-6 12,0 1556 

ARLE-53 6-8 13,0 1491 

ARLE-53 8-11 13,0 1596 

ARLE-53 11-13 13,0 1672 

ARLE-53 13-14 13,0 1666 

ARLE-53 14-16 13,0 1810 

ARLE-53 16-17 13,0 1563 

ARLE-53 17-19 13,0 1688 

ARLE-53 19-21 13,0 1680 

ARLE-53 21-23 13,0 1577 

ARLE-53 23-24 13,0 1430 

ARLE-53 24-27 13,0 1657 

ARLE-53 27-30 13,0 1642 

ARLE-53 30-31 11,0 1286 

ARLE-53 32-34 13,0 1669 

ARLE-53 34-35 13,0 1663 

ARLE-53 35-36 13,0 1522 
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CABLE DE TIERRA  CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

ARLE-53 36-37 13,0 1520 

ARLE-53 37-38 13,0 1609 

ARLE-53 38-39 11,0 1281 

ARLE-53 39-40 11,0 1222 

ARLE-53 40-41 13,0 1343 

ARLE-53 41-42 11,0 1292 

ARLE-53 42-43 11,0 1286 

ARLE-53 43-44 11,0 1187 

ARLE-53 44-45B 13,0 1296 

 

 

CABLE DE TIERRA  CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

OPGW 16-80 COR-1 1,0 200 
OPGW 16-80 1-2 9,0 1685 
OPGW 16-80 2-3 11,0 2086 
OPGW 16-80 3-4 12,0 2117 
OPGW 16-80 4-5 12,0 2099 
OPGW 16-80 5-6 12,0 2181 
OPGW 16-80 6-8 12,0 2049 
OPGW 16-80 8-11 12,0 2130 
OPGW 16-80 11-13 12,0 2211 
OPGW 16-80 13-14 12,0 2221 
OPGW 16-80 14-16 12,0 2289 
OPGW 16-80 16-17 12,0 2140 
OPGW 16-80 17-19 12,0 2212 
OPGW 16-80 19-21 12,0 2184 
OPGW 16-80 21-23 12,0 2136 
OPGW 16-80 23-24 12,0 2025 
OPGW 16-80 24-27 12,0 2171 
OPGW 16-80 27-30 12,0 2164 
OPGW 16-80 30-31 11,0 1895 
OPGW 16-80 31-32 11,0 1940 

OPGW 16-80 32-34 12,0 2201 
OPGW 16-80 34-35 12,0 2213 
OPGW 16-80 35-36 12,0 2104 
OPGW 16-80 36-37 12,0 2101 
OPGW 16-80 37-38 12,0 2176 
OPGW 16-80 38-39 11,0 1897 
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CABLE DE TIERRA  CANTÓN EDS (%) TRACCIÓN MÁXIMA (daN) 

OPGW 16-80 39-40 11,0 1846 

OPGW 16-80 40-41 11,0 1848 

OPGW 16-80 41-42 11,0 1907 

OPGW 16-80 42-43 11,0 1892 
OPGW 16-80 43-44 11,0 1808 
OPGW 16-80 44-45 12,0 1891 

OPGW 16-80 45-46 12,0 1791 

OPGW 16-80 46-019002 11,0 1686 

OPGW 16-80 019002-019001 14,0 2221 

OPGW 16-80 019001-PLANA 1,0 160 

Por otra parte, el EDS del cable de tierra se ha establecido para contar en la línea con una 
adecuada protección frente a la caída de rayos, contando con flechas (a 15ºC sin 
sobrecarga) del mismo orden, siendo inferiores, que las correspondientes a las fases a 
proteger y en análogas condiciones climáticas. 

4.4 Aislamiento, herrajes y accesorios 

4.4.1 Nivel de aislamiento 

Tomando en cuenta el nivel de tensión establecido para la instalación, las posibles 
sobretensiones a frecuencia industrial, de maniobra o tipo rayo (choque), así como el grado 
de contaminación previsto y al efecto de facilitar el mantenimiento en explotación de la 
misma y la consecución de la mejor coordinación de aislamiento del conjunto línea-
subestaciones de cabecera, se contempla el empleo de cadenas de aisladores para zonas 
de contaminación muy fuerte. 

Las cadenas estarán constituidas por aisladores compuestos o bastones de composite con 
las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICAS del AISLADOR  

Tipo de aislador (código) U120AB132P (48 03 251) 

Nivel de contaminación Muy fuerte

Tensión nominal (kV) 132

Tensión más elevada (kV) 145

Tensión soportada a 50Hz bajo lluvia (kV) 320

Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV) 650

Carga de rotura (daN) 12.000

Línea de fuga mínima (mm) 4.500

Longitud total del aislador (mm) ~1.390

Longitud aislante del aislador (mm) ~1.130

Masa aproximada (kg) 7,0

 

El tipo de herraje en los extremos superior e inferior será de anilla y de rótula, 
respectivamente. 

El nivel de aislamiento de la instalación se define por las tensiones soportadas bajo lluvia a 
50 Hz (frecuencia industrial) durante un minuto y bajo onda de choque 1,2/50 µs, según 
normativa CEI. El nivel de contaminación de la zona de ubicación de la línea también es un 
factor influyente en la definición del nivel de aislamiento establecido. 

Según el apartado 4.4 de la ITC-LAT 07, la línea proyectada con el neutro puesto a tierra 
soporta las siguientes tensiones: 

Tensión nominal de la Red (kV) 132 

Tensión más elevada de la Red (kVeficaces) 145 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV) 230 

Tensión de ensayo al choque (kV) 550 

Para el nivel de contaminación considerado en el presente proyecto, según el apartado 4.4 
de la ITC-LAT 07: 
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NIVEL DE CONTAMINACIÓN MUY FUERTE 

Tensión más elevada para el material (kVfase-fase) 145 

Línea de fuga especificada nominal mínima (mm/kVfase-fase) 31,0 

Línea de fuga especificada nominal mínima (mm/kVfase-tierra) 53,7 

Línea de fuga mínima (mm) 4.495 

Como se observa, la línea de fuga recomendada de los aisladores es igual o superior a la 
indicada en el apartado 4.4 de la ITC-LAT 07. 

El Reglamento define en el apartado 5 de la ITC-LAT 07 dos tipos de distancias eléctricas 
para evitar descargas y según la tensión más elevada de la red Us (kV): 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED 
(KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED 
(KV) 

Del (m) Dpp (m) 

132 145 1,20 1,40 

Siendo: 

Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial tierra en 
sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna (distancias 
del conductor a la estructura del apoyo) como externa (distancias del 
conductor a cualquier obstáculo). 

Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de 
frente lento o rápido. Dpp es una distancia interna. 

Las dimensiones de las cadenas de amarre y suspensión previstas cumplen con el mínimo 
reglamentario. 

4.4.2 Herrajes 

Los diferentes herrajes utilizados, tanto en conductores como en cables de tierra, estarán 
fabricados por estampación en caliente de aceros de alta resistencia, recibiendo 
posteriormente un tratamiento de eliminación de tensiones internas al objeto de obtener una 
estructura perfectamente homogénea. Su acabado es galvanizado por inmersión en 
caliente. 

Las grapas serán de suspensión armada, tanto en el conductor como en el cable de tierra y 
compuesto tierra-óptico para mejorar el comportamiento ante las vibraciones. 

Las grapas de amarre para los conductores de fase serán del tipo compresión y estarán 
constituidas por un cuerpo fabricado en aleación de aluminio o por extrusión de aluminio, 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
135

 

 

con herrajes propios en acero al carbono galvanizados en caliente y siendo la tornillería en 
acero de calidades 5.6 o 8.8 (UNE-EN ISO 898-1) igualmente galvanizada en caliente. 

El amarre de los cables de tierra, se resuelve mediante preformados. El preformado va 
sobre unas varillas de protección para impedir cualquier daño a la parte óptica. 

El diseño y composición detallada de los conjuntos de herrajes empleados en las cadenas 
de aisladores, así como en la fijación de los cables de tierra se observan en los planos 
correspondientes incluidos en el apartado de Planos. 

4.4.3 Comprobación mecánica 

Las condiciones máximas de trabajo de los herrajes y aisladores se producen en las 
cadenas de amarre, donde deben soportar la tracción mecánica del conductor en la 
hipótesis reglamentaria más desfavorable coincidente con la máxima sobrecarga prevista. 

Al objeto de situar el cálculo del lado de la seguridad, se determina la tracción total en el 
punto de fijación de los conductores a partir de la tensión horizontal de referencia en el 
cálculo mecánico de éstos para el vano más desfavorable de la línea. 

Al efecto se aplica la propiedad de la catenaria como curva real de equilibrio del conductor: 
“La tensión total en el conductor en un punto determinado de la catenaria es igual al peso de 
una longitud del mismo coincidente con la ordenada correspondiente a dicho punto”. Así, 
para el vano a nivel y en el punto de fijación de los conductores la tracción total se determina 
como: 

T* = T+p·f = T+(w·q i)·f 

Donde: 

T*:  Tracción total en conductor (según tangente a la curva de equilibrio 
correspondiente). 

T:  Tracción mecánica horizontal. 

p:  Peso por metro lineal considerando la correspondiente sobrecarga, p = w·qi, 

donde qi es el coeficiente de sobrecarga. 

f:  Flecha según el estudio mecánico realizado. 

Así, para las hipótesis reglamentarias y vanos de la línea se obtienen las siguientes 
tracciones máximas en los puntos de fijación de conductores tanto en apoyos de amarre 
como de suspensión: 

TIPO 

TRACCIÓN MÁXIMA 
(CADENA AMARRE) 

CARGA VERTICAL MÁXIMA 
(CADENA SUSPENSIÓN) 

APOYO 
Nº 

TENSIÓN 
(daN) 

APOYO 
Nº 

TENSIÓN 
(daN) 

Conductor 15 2.963 18 808 

Cable de tierra 15 1.810 18 429 

Cable compuesto tierra-óptico 15 2.155 18 614 

Conocidas las cargas de rotura mínima garantizadas para los diferentes conjuntos de 
herrajes y grapas a emplear en la línea del presente proyecto, tenemos que los coeficientes 
de seguridad, son los siguientes: 
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TIPO CADENA 

AISLADORES CONJUNTO DE HERRAJES GRAPA 

CARGA 
ROTURA
(daN) 

COEFICIENTE 
SEGURIDAD 

CARGA 
ROTURA
(daN) 

COEFICIENTE 
SEGURIDAD 

CARGA 
ROTURA 
(daN) 

COEFICIENTE
SEGURIDAD 

Conductor 
Suspensión 12.000 14,85 12.000 14,85 8284 10,25 

Amarre 12.000 4,05 12.000 4,05 8284 2,79 

Cable de tierra 
Suspensión - - 5.000 11,65 6080 14,17 

Amarre - - 6.200 3,42 6080 3,36 

Cable compuesto 
tierra-óptico 

Suspensión - - 7.000 11,40 8550 13,92 

Amarre - - 12.000 5,57 8550 3,96 

Por lo tanto, los coeficientes de seguridad mecánico mínimos de los herrajes y aisladores 
utilizados son superiores a 2,5 exigido por los apartados 3.3 y 3.4 de la ITC-LAT 07. 

4.4.4 Accesorios 

4.4.4.1 Amortiguadores 

Para la atenuación de los efectos nocivos que la vibración de origen eólico pudiera tener 
sobre los conductores y cables de tierra, fundamentalmente en aquellos puntos de unión con 
los elementos de fijación a apoyos, se proyecta la instalación de amortiguadores tipo 
“stockbridge” de dos o más resonancias según especificación IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. 

Los amortiguadores propuestos que, en número y situación estarán determinados según las 
especificaciones técnicas particulares del correspondiente fabricante en función de las 
longitudes de los vanos en proyecto, los tenses dados y la zona de aplicación reglamentaria, 
estarán formados por cuerpo central de aleación de aluminio, cable portador de acero 
galvanizado y dos contrapesos de acero forjado y galvanizado. 

4.5 Apoyos 

4.5.1 Tipos de apoyos y función 

Los apoyos contemplados en el presente proyecto de ejecución han sido diseñados por 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. para soportar velocidades de viento 
mínimo de 120 km/h, serán de celosía metálica y sección cuadrada, configurados con 
perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en 
caliente en calidades S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10025. 

Las uniones entre los diferentes elementos se resuelven a través de tornillos de métricas 
M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C según Norma UNE-
EN ISO 898-1. 

Los apoyos seleccionados para la presente línea son los siguientes: 
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APOYO TIPO FUNCIÓN 

11S190 Transición aéreo-subterráneo 

11THK Anclaje y ángulo 

12E120 Alineación reforzada 

12E140 Anclaje y ángulo medio 

12E150 Anclaje y ángulo grande 

12E190 Fin de línea 

12S190 Transición aéreo-subterráneo 

12H240 Cruce 

12E290 Fin de líneas seguridad reforzada 

Los apoyos existentes en el presente proyecto de ejecución han sido diseñados para 
soportar velocidades de viento mínimo de 120 Km/h, son metálicos, de celosía y sección 
cuadrada, configurados con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en 
acero laminado y galvanizado en caliente. 

Los apoyos existentes en la presente línea son los siguientes: 

APOYO TIPO FUNCIÓN 

62 Fin de Línea 

656 Derivación/entronque 

659 Derivación/entronque 

4.5.2 Geometría de los apoyos 

En su mayoría, los apoyos utilizados están diseñados para doble circuito con armados en 
disposición hexagonal para cadenas de aisladores convencionales de amarre y suspensión 
(vidrio o composite). Están formados por una cabeza prismática, cuerpo y tramos de base 
troncopiramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra y crucetas piramidales. 
El enlace con el terreno de los tramos base o de las zancas (caso de patas desiguales) se 
realiza a través de la cimentación con la disposición de anclajes independientes por pata. 

El apoyo de transición aéreo-subterráneo 12S190 es similar, permitiendo la instalación de 
cables subterráneos. 

El apoyo de cruce 12H240 está diseñado para doble circuito con armados en disposición 
capa para cadenas de aisladores convencionales de amarre y cadenas de suspensión en V 
en todas las fases interiores. Están formados por una viga sustentada por dos pilares de 
celosía metálica. El enlace con el terreno de los tramos base se realiza a través de la 
cimentación monobloque con macizo de hormigón en cada pilar.. 

El esquema geométrico de los apoyos se puede ver en los planos incluidos en el apartado 
de Planos. 
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4.5.3 Distancias en el apoyo 

4.5.3.1 Distancia entre conductores 

Según el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07 del Reglamento, considerando los efectos de las 
oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de nieve acumulada 
sobre ellos, la distancia de los conductores entre sí se obtiene de la siguiente fórmula: 

ppD'.K+ L + FK  = D  

Siendo 

D:  Distancia entre conductores de fases del mismo circuito o circuitos distintos 
en metros. 

K:  Coeficiente dependiente de la oscilación de los conductores con el viento, 
tabla 16 de la ITC-LAT 07 del reglamento. 

K’:  Coeficiente dependiente de tensión nominal de la línea (en este caso, 0,75). 

F:  Flecha máxima en metros para las hipótesis según el punto 3.2.3 de la ITC-
LAT 07 del Reglamento. 

L:  Longitud en metros de la cadena de suspensión. En caso de cadenas de 
amarre, cadenas en “V” o aisladores rígidos, L=0. 

Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de 
frente lento o rápido. 

En el cálculo de las distancias entre diferentes conductores o entre conductores y cables de 
tierra se realizará con el valor mayor de flecha y de coeficiente k de ambos. 

Los apoyos utilizados en el presente proyecto cumplen correctamente con las distancias 
mínimas entre conductores requeridas. 

En la siguiente tabla se puede ver el resultado del cálculo de la línea: 

�x Flecha máxima en hipótesis de temperatura: 

Distancia entre conductores: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 1,41 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,822 2,062 

1-2 5,75 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,609 3,815 

2-3 12,64 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,361 4,383 

3-4 6,79 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,744 4,406 

4-5 6,90 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,757 4,407 

5-6 10,09 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,115 4,375 

6-7 6,26 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,893 4,418 

7-8 3,96 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,607 4,421 

8-9 5,17 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,764 4,420 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

9-10 7,00 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,976 4,426 

10-11 9,21 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,205 4,418 

11-12 9,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,234 4,423 

12-13 12,16 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,477 4,426 

13-14 11,02 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,208 4,403 

14-15 11,60 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,428 4,426 

15-16 20,69 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 4,131 4,416 

16-17 7,69 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,853 4,422 

17-18 12,67 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,521 4,423 

18-19 8,70 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,154 4,420 

19-20 4,28 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,650 4,421 

20-21 12,81 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,533 4,422 

21-22 6,71 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,944 4,423 

22-23 8,29 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,113 4,420 

23-24 4,52 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,432 4,422 

24-25 5,19 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,766 4,419 

25-26 12,16 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,477 4,428 

26-27 8,42 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,126 4,424 

27-28 8,07 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,090 4,424 

28-29 11,14 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,386 4,426 

29-30 6,13 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,878 4,428 

30-31 4,04 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,356 2,503 

31-32 5,14 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,524 2,533 

32-33 9,02 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,186 4,428 

33-34 11,89 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,453 4,423 

34-35 11,09 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,215 4,418 

35-36 6,45 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,701 4,417 

36-37 6,46 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,702 4,422 

37-38 9,07 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,008 4,425 

38-39 4,05 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,358 2,496 

39-40 3,11 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,196 2,507 

40-41 3,14 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,202 4,412 

41-42 4,29 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,396 2,495 

42-43 4,25 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,39 2,995 

43-44 2,56 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,09 2,516 

44-45 2,06 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,983 2,615 

44-45B 2,35 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,046 2,641 

45-46 1,82 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,927 4,361 
46-

019002 0,37 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,445 2,477 

019002-
019001 4,48 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,426 3,511 

019001- 1,05 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,716 2,671 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

PLANA 

45B-46B 2,13 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,999 3,243 

019004-
010001 

4,10 45,78 0,65 0,75 0,00 1,4 2,366 4,397 

Realizando la misma comprobación entre el conductor y el cable de tierra: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 2,20 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 2,014 3,237 
1-2 5,54 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,58 5,288 
2-3 12,56 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,354 6,198 
3-4 6,78 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,742 5,452 
4-5 6,73 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,736 5,856 
5-6 9,76 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,081 6,453 
6-7 6,16 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,882 5,881 
7-8 3,89 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,598 5,153 
8-9 5,08 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,752 5,278 
9-10 7,00 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,976 6,088 
10-11 9,21 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,205 6,403 
11-12 9,50 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,233 6,003 
12-13 12,15 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,476 6,581 
13-14 11,02 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,208 6,020 
14-15 11,60 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,428 5,969 
15-16 20,68 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 4,13 7,526 
16-17 7,68 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,851 5,614 
17-18 12,66 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,52 6,702 
18-19 8,69 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,153 5,793 
19-20 4,27 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,649 4,897 
20-21 12,72 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,525 6,891 
21-22 6,65 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,937 5,676 
22-23 8,29 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,113 6,116 
23-24 4,52 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,432 5,159 
24-25 5,19 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,766 5,158 
25-26 12,16 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,477 7,134 
26-27 8,36 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,12 5,973 
27-28 8,02 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,085 5,940 
28-29 11,14 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,386 6,952 
29-30 6,13 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,878 5,453 
30-31 4,01 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,352 4,417 
31-32 5,10 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,518 4,578 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

32-33 9,02 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,186 5,946 
33-34 11,81 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,446 6,555 
34-35 10,97 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,203 6,045 
35-36 6,41 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,696 5,511 
36-37 6,41 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,696 5,472 
37-38 9,06 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,006 5,770 
38-39 4,07 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,361 4,449 
39-40 3,08 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,191 4,218 
40-41 3,12 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,198 4,740 
41-42 4,26 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,392 4,507 
42-43 4,21 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,384 3,503 

43-44 2,48 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,074 4,132 

44-45 2,21 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,016 3,671 

44-45B 2,35 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,046 4,373 

45-46 1,57 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,864 2,945 
46-

019002 0,32 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,418 3,450 

019002-
019001 4,48 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,426 3,758 

019001-
PLANA 1,77 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 1,915 4,655 

019004-
010001 

4,10 45,78 0,65 0,75 0,00 1,4 2,366 3,818 
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�x Flecha máxima en hipótesis de viento: 

Distancia entre conductores: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 1,36 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,808 2,081 
1-2 4,50 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,429 3,840 
2-3 10,95 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,201 4,390 
3-4 5,30 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,546 4,412 
4-5 5,45 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,567 4,414 
5-6 8,52 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,947 4,389 
6-7 4,60 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,692 4,423 
7-8 2,92 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,459 4,423 
8-9 4,08 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,623 4,423 
9-10 5,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,805 4,426 
10-11 7,27 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,005 4,418 
11-12 8,01 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,084 4,423 
12-13 10,23 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,303 4,427 
13-14 9,36 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,039 4,403 
14-15 10,30 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,309 4,427 
15-16 18,40 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,970 4,419 
16-17 6,13 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,659 4,424 
17-18 10,67 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,343 4,423 
18-19 7,32 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,011 4,423 
19-20 3,54 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,549 4,424 
20-21 10,59 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,336 4,425 
21-22 5,32 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,782 4,426 
22-23 6,59 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,931 4,420 
23-24 3,23 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,218 4,424 
24-25 4,25 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,646 4,419 
25-26 9,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,274 4,428 
26-27 6,88 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,963 4,426 
27-28 6,55 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,926 4,426 
28-29 9,04 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,188 4,426 
29-30 4,97 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,739 4,427 
30-31 2,82 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,142 2,503 
31-32 3,80 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,317 2,514 
32-33 7,55 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,035 4,428 
33-34 9,96 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,277 4,426 
34-35 9,38 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,041 4,423 
35-36 4,99 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,502 4,419 
36-37 4,99 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,502 4,425 
37-38 7,44 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,823 4,425 
38-39 2,89 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,155 2,496 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

39-40 2,04 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,978 2,497 
40-41 2,03 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,976 4,419 
41-42 3,07 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,189 2,481 
42-43 3,02 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,180 2,968 
43-44 1,58 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,867 2,502 
44-45 1,17 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,753 2,696 

44-45B 1,37 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,811 2,724 

45-46 1,41 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,822 4,533 
46-

019002 0,09 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,245 2,529 

019002-
019001 3,20 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,213 3,508 

019001-
PLANA 0,52 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,519 2,680 

45B-46B 1,47 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,838 3,325 

019004-
010001 

3,28 45,78 0,65 0,75 0,00 1,4 2,227 4,402 

 

Realizando la misma comprobación entre el conductor y el cable de tierra: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 2,72 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 2,122 2,782 
1-2 4,29 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,396 4,183 
2-3 10,88 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,194 4,824 
3-4 5,29 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,545 4,133 
4-5 5,29 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,545 4,542 
5-6 8,20 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,911 5,005 
6-7 4,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,68 4,487 
7-8 2,91 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,458 4,177 
8-9 4,00 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,613 4,407 
9-10 5,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,805 4,839 
10-11 7,27 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,005 4,727 
11-12 8,01 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,084 4,777 
12-13 10,23 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,303 4,988 
13-14 9,36 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,039 4,578 
14-15 10,30 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,309 4,964 
15-16 18,39 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,969 5,686 
16-17 6,13 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,659 4,258 
17-18 10,66 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,343 5,041 
18-19 7,31 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,01 4,681 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

19-20 3,46 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,538 4,160 
20-21 10,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,329 4,957 
21-22 5,27 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,776 4,531 
22-23 6,59 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,931 4,668 
23-24 3,22 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,216 4,006 
24-25 4,25 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,646 4,408 
25-26 9,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,274 5,309 
26-27 6,83 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,957 4,667 
27-28 6,51 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,922 4,663 
28-29 9,04 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,188 5,205 
29-30 4,97 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,739 4,457 
30-31 2,83 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,143 3,414 
31-32 3,78 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,314 3,562 
32-33 7,55 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,035 4,710 
33-34 9,89 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,27 4,913 
34-35 9,27 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,029 4,598 
35-36 4,95 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,496 4,216 
36-37 4,94 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,495 4,176 
37-38 7,44 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,823 4,366 
38-39 2,86 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,149 3,505 
39-40 1,97 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,962 3,361 
40-41 2,09 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,99 3,785 
41-42 3,06 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,187 3,562 
42-43 2,99 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,174 2,433 
43-44 1,53 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,854 3,254 

44-45 1,26 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,78 2,879 

44-45B 1,37 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,811 3,593 

45-46 1,22 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,768 2,441 
46-

019002 0,11 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,266 3,222 

019002-
019001 3,20 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,213 2,276 

019001-
PLANA 1,86 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 1,936 6,044 

019004-
010001 

4,98 45,78 0,65 0,75 0,00 1,4 2,501 2,857 
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�x Flecha máxima en hipótesis de hielo (B): 

Distancia entre conductores: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 1,06 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,719 2,065 
1-2 4,34 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,404 3,827 
2-3 10,84 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,19 4,386 
3-4 5,21 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,534 4,409 
4-5 5,34 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,552 4,410 
5-6 8,37 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,931 4,380 
6-7 4,49 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,678 4,421 
7-8 2,84 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,447 4,422 
8-9 4,01 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,614 4,422 
9-10 5,43 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,795 4,426 
10-11 7,14 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,991 4,418 
11-12 7,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,075 4,423 
12-13 10,15 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,295 4,427 
13-14 9,22 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,024 4,403 
14-15 10,25 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,304 4,426 
15-16 18,28 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,961 4,417 
16-17 6,05 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,649 4,423 
17-18 10,56 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,333 4,423 
18-19 7,26 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,004 4,421 
19-20 3,50 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,544 4,422 
20-21 10,48 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,326 4,423 
21-22 5,24 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,772 4,424 
22-23 6,48 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,918 4,420 
23-24 3,14 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,202 4,423 
24-25 4,19 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,638 4,420 
25-26 9,82 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,264 4,428 
26-27 6,80 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,954 4,425 
27-28 6,47 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,917 4,425 
28-29 8,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,177 4,426 
29-30 4,91 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,731 4,427 
30-31 2,72 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,122 2,513 
31-32 3,69 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,299 2,527 
32-33 7,49 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,029 4,428 
33-34 9,88 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,27 4,424 
34-35 9,31 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,033 4,420 
35-36 4,89 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,487 4,418 
36-37 4,91 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,49 4,423 
37-38 7,36 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,813 4,425 
38-39 2,78 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,134 2,506 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

39-40 1,93 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,953 2,504 
40-41 1,94 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,955 4,417 
41-42 2,95 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,166 2,492 
42-43 2,91 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,159 2,995 
43-44 1,48 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,841 2,511 
44-45 1,08 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,725 2,658 

44-45B 1,28 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,785 2,684 

45-46 1,33 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,8 4,356 
46-

019002 0,07 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,222 2,519 

019002-
019001 3,11 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,196 3,510 

019001-
PLANA 0,43 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,476 2,676 

45B-46B 1,35 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,805 3,241 

019004-
010001 

3,25 45,78 0,65 0,75 0,00 1,4 2,222 4,399 

Realizando la misma comprobación entre el conductor y el cable de tierra: 

VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

COR-1 2,07 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 1,985 2,967 
1-2 4,14 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,373 3,966 
2-3 10,77 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,183 4,280 
3-4 5,20 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,532 3,798 
4-5 5,18 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,529 4,231 
5-6 8,05 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,894 4,593 
6-7 4,40 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,666 4,128 
7-8 2,79 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,44 4,049 
8-9 3,94 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,605 4,101 
9-10 5,43 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,795 4,486 
10-11 7,14 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,991 4,259 
11-12 7,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,075 4,308 
12-13 10,15 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,295 4,405 
13-14 9,22 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,024 4,061 
14-15 10,25 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,304 4,459 
15-16 18,28 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,961 4,801 
16-17 6,05 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,649 3,885 
17-18 10,56 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,333 4,431 
18-19 7,25 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,003 4,242 
19-20 3,50 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,544 4,067 
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VANO 
ENTRE 

APOYOS 

FLECHA 
MÁXIMA 

(m) 

ÁNGULO 
OSCILACIÓN  

K K´ 
L 

(m) 

DPP 
(m) 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 

(m) 

20-21 10,40 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,318 4,392 
21-22 5,19 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,766 4,165 
22-23 6,48 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,918 4,229 
23-24 3,15 54,88 0,65 0,75 0,00 1,4 2,204 3,775 
24-25 4,19 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,638 4,108 
25-26 9,82 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,264 4,673 
26-27 6,75 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,948 4,272 
27-28 6,43 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,912 4,264 
28-29 8,93 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,177 4,642 
29-30 4,91 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 2,731 4,178 
30-31 2,75 59,32 0,65 0,75 0,00 1,4 2,128 2,957 
31-32 3,74 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,307 3,349 
32-33 7,49 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,029 4,291 
33-34 9,81 50,14 0,65 0,75 1,78 1,4 3,263 4,377 
34-35 9,19 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 3,02 4,084 
35-36 4,86 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,483 3,899 
36-37 4,86 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,483 3,861 
37-38 7,35 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,812 3,932 
38-39 2,74 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,126 3,045 
39-40 1,86 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,936 3,012 
40-41 2,09 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,99 3,619 
41-42 2,91 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,159 3,077 
42-43 2,88 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 2,153 2,354 
43-44 1,43 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,827 2,970 
44-45 1,16 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,75 2,750 

45-46 1,15 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,747 2,513 
46-

019002 0,10 50,14 0,65 0,75 0,00 1,4 1,256 3,211 

Como se observa, la distancia entre conductores es superior a la mínima reglamentaria. 
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4.5.3.2 Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra 

Según punto 5.4.2 de la ITC-LAT 07, la distancia entre los conductores y sus accesorios en 
tensión y los apoyos no será inferior a Del, con un mínimo de 0,2 metros. Se comprueba 
también la distancia del puente flojo a masa. 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED 
(KV) 

TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED 
(KV) Del (m) 

132 145 1,20 

En este proyecto la distancia estará por encima de dicho valor. 

4.5.3.3 Desviación de las cadenas de suspensión 

DESVIACIÓN DE LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS 

APOYO DESV. INT. MÁX. 
ADMISIBLE (deg.) 

DESV. EXT MÁX. 
ADMISIBLE. (deg.) 

DESVIACIÓN 
INTERIOR (deg.) 

DESVIACIÓN 
EXTERIOR (deg.) 

Nº TIPO 

7 12E120 -34 34 -21,0 20,8 

9 12E120 -34 34 -19,8 19,7 

10 12E120 -34 34 -24,5 24,5 

12 12E120 -34 34 -23,7 23,7 

15 12E120 -34 34 -28,2 28,2 

18 12E120 -34 34 -22,0 22,0 

20 12E120 -34 34 -31,1 31,1 

22 12E120 -34 34 -22,3 22,2 

25 12E120 -34 34 -22,1 22,2 

26 12E120 -34 34 -28,8 28,8 

28 12E120 -34 34 -26,0 26,0 

29 12E120 -34 34 -32,8 32,8 

33 12E120 -34 34 -28,5 28,5 

 

En algunos apoyos de anclaje, como consecuencia de la instalación de algunas crucetas 
especiales y de algunos ángulos de deflexión muy pronunciados es necesaria la instalación 
de alargaderas, cadenas contrapesadas o contrapesos de bucle con objeto de asegurar una 
distancia a masa superior a los 1,20 metros reglamentarios, los trabajos a realizar se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Apoyos Actuación 

2 
6 Cadenas de suspensión contrapesadas con 50kg cada una, 
instalando 2 en los extremos de cada cruceta rectangular del 

circuito externo al ángulo, para la sujeción del bucle. 

3 
3 Cadenas de suspensión contrapesadas con 50kg cada una en las 

fases del circuito externo al ángulo, para la sujeción del bucle 

5 
3 Cadenas de suspensión contrapesadas con 50kg cada una en las 

fases del circuito externo al ángulo, para la sujeción del bucle. 

39 Se instalaran cadenas de suspensión doble en V en todas las fases 
interiores  

42 Se instalaran cadenas de suspensión doble en V en todas las fases 
interiores, para la sujeción del bucle 

43 
Se instalaran cadenas de suspensión doble en V en todas las fases 
interiores y cadenas de suspensión simple contrapesadas con 50kg 

en las dos fases exteriores, para la sujeción del bucle. 

45 

Se añadirán alargaderas de 50 cm entre el enganche a la torre y la 
cadena de las 2 cadenas de la fase exterior al ángulo. 

Se instalará 1 cadena de suspensión simple contrapesadas con 
50kg en la misma fase exterior al ángulo, para la sujeción del bucle. 

 

4.5.4 Hipótesis consideradas en el cálculo 

4.5.4.1 Acciones a considerar en el cálculo 

Como paso previo al desarrollo del cálculo de los apoyos seleccionados, se definen las 
cargas y sobrecargas a considerar en el mismo, de acuerdo con el apartado 3.1 de la ITC 
LAT-07 del Reglamento. 

1.- Cargas Permanentes 

Aquellas cargas verticales que actúan en todo instante y son inseparables de la estructura y 
configuración de la línea aérea, se designan por: 

VA: carga vertical debido a la propia masa del apoyo. 

V/v: carga vertical por conductor o cable de tierra, debido a su propia masa. Se 
determina a partir del gravivano correspondiente y el peso unitario del conductor o 
cable de tierra. 

2.- Sobrecargas Meteorológicas 

Las debidas al medio que rodea la estructura, que incluyen las de viento y las de hielo, se 
designan por: 

2a.- Sobrecarga de viento (Apartado 3.1.2 de la ITC-LAT 07) 

HA: carga transversal debido a la sobrecarga de viento sobre el apoyo. 
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Hv/hv: carga transversal por conductor o cable de tierra, debido a la 
sobrecarga de viento, según diámetro (milímetros) y ángulo de desviación de 
la traza (�., en el caso de apoyos de ángulo): 

para d �!16 mm .10d50
2

cos 3���˜�˜�˜�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§ �D
�Ÿ  (daN/m) 

para d �d16 mm .10d60
2

cos 3���˜�˜�˜�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§ �D
�Ÿ  (daN/m) 

Rv/rv: carga transversal por conductor o cable de tierra, debido a la resultante 
de ángulo con sobrecarga de viento: 

� > � @�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§ �D
�˜�˜

2
senT,Tmax2 v2máx v1máx  (daN) 

donde Tmax v1 y Tmax v2 hacen referencia a la tracción máxima en 
hipótesis de viento correspondiente a los vanos anterior y posterior al 
apoyo de estudio y �. es el ángulo de desviación de la traza. 

2b.- Sobrecarga de hielo (Apartado 3.1.3 de la ITC-LAT 07) 

Vh/vh: carga vertical por conductor o cable de tierra, debido a su propia masa y 
a la sobrecarga de hielo, V/v + 0,18�¥d daN/m, siendo d el diámetro del 
conductor o cable de tierra en mm. 

Rh/rh: carga transversal por conductor o cable de tierra, debido a la resultante 
de ángulo con sobrecarga de hielo, según zona: 

� > � @�¸
�¹

�·
�¨
�©

�§ �D
�˜�˜

2
senT,Tmax2 h2máx h1máx  (daN) 

donde Tmax h1 y Tmax h2 hacen referencia a la tracción máxima en 
hipótesis de hielo correspondiente a los vanos anterior y posterior al 
apoyo de estudio y �. es el ángulo de desviación de la traza. 

3.- Desequilibrio de Tracciones del Conductor (Apartado 3.1.4 de la ITC-LAT 07) 

Dependiendo de la función que despeñe el apoyo en la línea (alineación, ángulo, fin de 
línea), en la hipótesis de desequilibrio se considerará aplicado, como mínimo, un porcentaje 
de las tracciones unilaterales máximas de los conductores y cables de tierra/tierra ópticos: 

Lv/lv: carga longitudinal por conductor o cable de tierra, debido a la tracción de los 
conductores con sobrecarga de viento. 

Lh/lh: carga longitudinal por conductor o cable de tierra, debido a la tracción de los 
conductores con sobrecarga de hielo según zona. 

4.- Sobrecargas Excepcionales (Apartado 3.1.5 de la ITC-LAT 07) 

Th/th: carga longitudinal por conductor o cable de tierra, debido a la rotura de un 
conductor con torsión o a la del cable de tierra, con sobrecarga de hielo según zona. 
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4.5.4.2 Hipótesis de cálculo 

Las hipótesis de cálculo de estos apoyos, se han obtenido según las instrucciones del 
apartado 3.5 de la ITC-LAT 07, siendo la formación de las mismas según se indica en la 
tabla adjunta: 

1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 

V 
v 
Va 
Hv 
hv 
Ha 
Rv 
rv 

Vh 
vh 
Va 
Rh 
rh 

Vh 
vh 
Va 
Lh 
lh 

Vh 
vh 
Va 
Th 
th 

En todos los casos se comprueba que los coeficientes de seguridad aplicados son los 
impuestos por el Reglamento (1,5 y 1,2 referidos al límite elástico del material para hipótesis 
normales y excepcionales, respectivamente). En los cruzamientos con carreteras, 
ferrocarriles y ríos navegables o flotables se mantiene un coeficiente superior al 25% en las 
hipótesis normales en cumplimiento de las prescripciones especiales recogidas en el 
apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

 

4.5.5 Método de cálculo 

4.5.5.1 Consideraciones generales 

El cálculo mecánico de los apoyos constituyentes de la línea, se ha efectuado bajo la acción 
de las cargas y sobrecargas que fija el Reglamento, al no prever condiciones especiales 
debido a la situación física y geográfica de la instalación. 

Todo este estudio ha sido realizado sobre la base del conductor previsto, con un vano medio 
adecuado al mismo, considerándose el viento sobre apoyos y conductores conforme a lo 
reglamentado en el apartado 3 de la ITC-LAT 07 del Reglamento y con la sobrecarga de 
hielo correspondiente a la cota intermedia por donde discurre la red en explotación o en 
futuro proyecto. 

4.5.5.2 Cálculos y justificación de los apoyos 

El diseño y dimensionado de los apoyos de las series utilizadas se ha realizado mediante un 
programa informático que implementa el cálculo matricial en comportamiento lineal 
modelizando matemáticamente las estructuras espaciales. 

Los coeficientes de seguridad aplicados son los impuestos por el vigente Reglamento 
Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, estando referidos al límite elástico del material o 
límite de fluencia. 

Se comprueba la adecuación de los apoyos seleccionados mediante un programa 
informático que calcula el uso máximo de cada apoyo considerando las cargas reales de 
proyecto en cada hipótesis reglamentaria, considerando los esfuerzos o solicitaciones 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
152

 

 

particulares que cada conductor o cable de tierra transmite a las crucetas y cuernos de 
tierra. 

4.5.6 Porcentaje de uso de los apoyos 

APOYO 
VANO 

DE 
VIENTO 

(m) 

VANO 
DE 

PESO 
(m) 

ANGULO 
DE 
LA 

LÍNEA 
(g) 

SEGURIDAD
REFORZADA 

HIP. NORMAL HIP. EXCEPCIONAL 

Nº TIPO 

USO DE 
LOS 

APOYOS
(%)

HIP / CS 
USO DE

LOS 
APOYOS

(%) 
HIP / CS 

1 12S190 121 138�� -101,95 SI 88,99 2ª / 2,11 74,70 4ª / 1,61 
2 12E290 272 334�� -85,19 SI 95,01 2ª / 1,97 90,88 4ª / 1,32 
3 12E190 296 428�� 56,8 NO 81,37 1ª / 1,84 90,11 4ª / 1,33 
4 12E140 240 173�� 0 NO 50,81 1ª / 2,95 87,12 4ª / 1,38 
5 12E190 269 538�� -55,48 SI 98,28 1ª / 1,91 82,75 4ª / 1,45 
6 12E190 260 141�� -35,65 SI 81,43 1ª / 2,3 64,27 4ª / 1,87 
7 12E120 198 304�� 0 NO 46,62 1ª / 3,22 67,40 4ª / 1,78 
8 12E190 194 99�� -28,86 NO 46,45 1ª / 3,23 62,57 4ª / 1,92 
9 12E120 230 400�� 0 NO 50,69 1ª / 2,96 71,87 4ª / 1,67 
10 12E120 266 361�� 0 NO 54,96 1ª / 2,73 71,09 4ª / 1,69 
11 12E140 297 147�� 0 NO 38,42 1ª / 3,9 86,27 4ª / 1,39 
12 12E120 329 470�� 0 NO 63,94 1ª / 2,35 77,04 4ª / 1,56 
13 12E140 342 577�� 5,73 NO 59,38 1ª / 2,53 87,70 4ª / 1,37 
14 12E140 346 248�� 0 NO 41,67 1ª / 3,6 86,83 4ª / 1,38 
15 12E120 416 468�� 0 NO 72,38 1ª / 2,07 78,76 4ª / 1,52 
16 12E190 371 308�� 22,65 NO 46,23 1ª / 3,24 65,36 4ª / 1,84 
17 12E140 311 236�� 0 NO 39,78 1ª / 3,77 86,27 4ª / 1,39 
18 12E120 325 507�� 0 NO 62,84 1ª / 2,39 78,23 4ª / 1,53 
19 12E190 249 229�� 29,39 NO 49,45 1ª / 3,03 63,78 4ª / 1,88 
20 12E120 278 267�� 0 NO 54,72 1ª / 2,74 68,03 4ª / 1,76 
21 12E190 298 317�� -18,53 NO 39,27 1ª / 3,82 63,83 4ª / 1,88 
22 12E120 259 387�� 0 NO 54,04 1ª / 2,78 72,04 4ª / 1,67 
23 12E140 229 127�� 0 NO 36,30 1ª / 4,13 85,27 4ª / 1,41 
24 12E190 204 153�� 16,54 NO 33,62 1ª / 4,46 62,37 4ª / 1,92 
25 12E120 280 425�� 0 NO 56,69 1ª / 2,65 74,22 4ª / 1,62 
26 12E120 310 335�� 0 NO 58,97 1ª / 2,54 71,44 4ª / 1,68 
27 12E150 278 264�� -15,21 SI 70,26 1ª / 2,67 96,59 4ª / 1,24 
28 12E120 297 372�� 0 SI 74,40 1ª / 2,52 72,55 4ª / 1,65 
29 12E120 280 265�� 0 NO 54,93 1ª / 2,73 67,61 4ª / 1,77 
30 12E140 204 323�� 0 NO 43,23 1ª / 3,47 86,55 4ª / 1,39 
31 12H240 184 60�� 0 NO 60,12 2ª / 2,5 80,71 4ª / 1,49 
32 12E140 249 327�� 0 NO 46,64 1ª / 3,22 87,33 4ª / 1,37 
33 12E120 322 351�� 0 NO 60,48 1ª / 2,48 72,56 4ª / 1,65 
34 12E190 340 351�� -17,75 SI 53,05 1ª / 3,53 95,57 4ª / 1,26 
35 12E150 287 404�� -15,01 SI 72,22 1ª / 2,6 97,79 4ª / 1,23 
36 12E140 237 157�� 0 NO 36,14 1ª / 4,15 85,00 4ª / 1,41 
37 12E190 267 353�� -19,44 NO 39,54 1ª / 3,79 93,01 4ª / 1,29 
38 12E190 231 366�� 23,25 NO 47,12 1ª / 3,18 65,81 4ª / 1,82 
39 12H240 150 �r9�� 0 NO 57,07 2ª / 2,63 75,91 4ª / 1,58 
40 12E190 137 245�� 47,39 NO 68,08 1ª / 2,2 71,37 4ª / 1,68 
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APOYO 
VANO 

DE 
VIENTO 

(m) 

VANO 
DE 

PESO 
(m) 

ANGULO 
DE 
LA 

LÍNEA 
(g) 

SEGURIDAD
REFORZADA 

HIP. NORMAL HIP. EXCEPCIONAL 

Nº TIPO 

USO DE 
LOS 

APOYOS
(%)

HIP / CS 
USO DE

LOS 
APOYOS

(%) 
HIP / CS 

41 12E150 156 486�� 18,96 NO 67,78 1ª / 2,21 96,05 4ª / 1,25 
42 12H240 171 35�� 0 NO 57,45 2ª / 2,61 76,40 4ª / 1,57 
43 12H240 144 116�� 2,57 NO 57,32 2ª / 2,62 81,39 4ª / 1,47 
44 12E190 109 494�� 36,07 NO 55,47 1ª / 2,7 64,24 4ª / 1,87 
45 11THK 81 �r7�� -76,75 NO 55,63 2ª / 2,7 50,94 4ª / 2,36 
46 11THK 44 �r10�� 0 NO 76,24 2ª / 1,97 72,99 4ª / 1,64 

45B 11THK 95 �r15�� -50,69 NO 46,12 2ª / 3,25 58,19 4ª / 2,06 
46B 11S190 39 93�� 0 NO 28,32 1ª / 5,3 29,78 4ª / 4,03 

019002 656 108 572�� 92,64 NO 90,85 2ª / 1,65 95,47 4ª / 1,26 
019001 62 117 261�� -8,7 NO 64,43 2ª / 2,33 84,51 4ª / 1,42 
010001 659 162 109�� 0 NO 69,35 2ª / 2,16 91,90 4ª / 1,31 

Para obtener los valores de la tabla anterior es necesario llevar a cabo refuerzos y/o 
reformas en los apoyos 2, 010001, 019002 y 019001 descritos en el apartado Planos. 

 

4.6 Cimentaciones 

4.6.1 Cimentaciones monobloque 

El cálculo de este tipo de cimentación se realiza mediante la fórmula de Sulzberger, la cual, 
considera que la cimentación gira sobre un eje situado a 2/3 de su profundidad. El momento 
de vuelco solicitante viene dado por la expresión: 

�¸�¸
�¹

�·
�¨�¨
�©

�§
���˜� t

3
2

M
M

FM
X

Y
XV

 

 

El momento estabilizador de la cimentación Mr debido a las reacciones de las paredes 
laterales y de la base y a la masa de la propia cimentación del apoyo y de las cargas 
verticales, viene dada por: 
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Siendo: 

a: lado de la sección cuadrada del macizo, en m. 

t: profundidad del macizo, en m. 

P: masa del macizo, apoyo y cargas verticales, en Tm 

Kt: coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad t, en Tm/m�ƒ 

K2: coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m, en 
Tm/m�ƒ. Para un terreno medio se adopta el valor de 10 daN/ cm�ƒ 

tag�D: 0,01 ángulo máximo reglamentario del giro del macizo. 

El coeficiente de seguridad Cs de la cimentación, viene dado por el cociente entre el 
momento estabilizador y el momento de vuelco solicitante, que debe ser igual o superior a 
1,5 para las hipótesis normales y 1,2 para las hipótesis anormales. 

50,1
M
M

C
v

r
s �t�  

Los cálculos expuestos son para terrenos en los que se puede realizar el hoyo de la 
cimentación con los medios mecánicos habituales. 

Para la fabricación del hormigón se utilizará el cemento tipo CEM IV/B 42,54 R-LH según 
UNE-EN 197-1. En terrenos agresivos por presencia de sulfatos se sustituirá por IV/B 42,5 
R-LH/SR UNE 80303-1 con el fin de obtener finalmente un hormigón tipo HM-20/P/20/I 
según EHE. 

4.6.2 Cimentaciones de patas separadas 

En los apoyos de celosía las fijaciones al terreno se realizan mediante cuatro macizos  
independientes, una por pata, trabajando dos a compresión y otras dos al arranque, 
suficientemente separados entre sí para permitir su construcción. Cada cimentación estará 
compuesta por un macizo cilíndrico de hormigón en masa, con un ensanchamiento en la 
base a modo de zapata que configura el conjunto con una forma característica de “pata de 
elefante”. 



  
PROYECTO DE EJECUCION 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, 

DOBLE CIRCUITO, 
ST CORRAL DEL CUERVO – ST LA PLANA Y 

DESMONTAJE DE L/132kV EXISTENTE 
155

 

 

 

Para la fabricación del hormigón se utilizará el cemento tipo CEM IV/B 42,54 R-LH según 
UNE-EN 197-1. En terrenos agresivos por presencia de sulfatos se sustituirá por IV/B 42,5 
R-LH/SR UNE 80303-1 con el fin de obtener finalmente un hormigón tipo HM-20/P/20/I 
según EHE. 

En este tipo de cimentaciones la condición de resistencia al arranque se presenta como la 
más restrictiva, no eximiendo tal particular de tener en consideración la compresión sobre el 
terreno. 

Los cálculos y comprobaciones se desarrollan a partir del método del talud natural o ángulo 
de arrastre de tierras. 

Tanto el esfuerzo de arranque (AR) como el de compresión (CO) se determinan a partir del 
momento máximo de vuelco (MV) de la solicitación, considerando las características más 
desfavorables posibles (esfuerzos útiles del apoyo), dividido por la distancia entre anclajes 
del apoyo. Por lo tanto, las solicitaciones al arranque y a la compresión se establecen, para 
cada hipótesis reglamentaria, a través de las siguientes fórmulas: 

)daN(
4
P

4
F

L2
M

CO)daN(
4
P

4
F

L2
M

AR ZVZV ����
�˜

��� ����
�˜

�  

Donde: 

�x MV = Momento de vuelco solicitante para la hipótesis considerará, en daN·m. 

�x FZ = Cargas verticales transmitidas por los conductores y cables de tierra 
para la hipótesis considerada, en daN. 

�x P = Peso propio del apoyo, en daN. 

�x L = Distancias entre testas de anclaje del apoyo, en m 

En la determinación del momento máximo de vuelco (Mv) intervienen las cargas horizontales 
producidas por los conductores, cables de tierra y sobrecarga viento sobre el apoyo, 
considerando para cada una el punto real de aplicación. 

Las características consideradas del terreno son las siguientes: 
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�x Peso específico:  �J = 1,7 t/m³ 

�x Ángulo talud natural: �E = 30º  (terreno medio) 

�x Presión admisible:  �W
c
 = 3,0 kg/cm² 

La resistencia característica mínima del hormigón en masa se considera de 20 N/mm² 
(aprox. 200 kg/cm2), mientras que la densidad se establece en 2.300 kg/cm3. 

En oposición a la solicitación de arranque se considera el peso propio del apoyo unido a las 
cargas verticales consideradas en el cálculo del apoyo, al peso del macizo de hormigón 
(Ph), al de las tierras que gravitan sobre él (Pg) y al peso del cono de tierras que arrastraría 
el macizo en el arranque (Pa), cuyo volumen viene definido por el ángulo del talud natural 
(��) indicado en el Artº 3.6 de la ITC-LAT 07 del Reglamento. 

El coeficiente de seguridad, Cs, se define como el cociente entre la carga resistente u 
opositora (CR) y la solicitación de arranque (AR) debiendo ser igual o superior a 1,5 o 1,2 
respectivamente para las hipótesis "normales" y "anormales", según se refleja en el citado 
Artículo: 

)2,1(5,1
AR
CR

Cs �t�  

La compresión (PC) sobre el terreno, a través de la base de cada cimentación (B), estará 
asociada a las siguientes cargas: peso del macizo de hormigón (Ph), peso de las tierras que 
gravitan sobre éste (Pg) y carga de comprensión (CO). En esta última se incluyen el peso 
propio del apoyo y las cargas verticales transmitidas por conductores y cables de tierra. 

En oposición a esta carga se considera la compresión máxima del terreno (�Wc) indicada en el 
R.T.L.A. en función de la tipología del terreno existente. 

Las cimentaciones están calculadas para soportar los esfuerzos máximos admisibles por las 
torres. Por tanto, dado que los apoyos se encuentran a un porcentaje de uso inferior al 
100% respecto a los esfuerzos máximos, queda comprobado que las cimentaciones también 
tendrán un porcentaje de uso inferior al 100% y por tanto su coeficiente de seguridad será 
superior a los reglamentarios exigidos. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

5.1 Condiciones generales 

5.1.1 Objeto de este pliego 

El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución 
a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. 

5.1.2 Contratación 

Además del presente documento, la documentación básica para la contratación de la 
materialización del presente proyecto serán: 

�x Planos 

�x Mediciones 

�x Memoria 

�x Condiciones Particulares de Contratación, que deberán contar con la aprobación previa 
de la Dirección Técnica, especificando la responsabilidad del suministro y montaje, 
criterios de medición y abono, garantías, etc. 

5.1.3 Procedencia de materiales 

El Contratista, en el caso de ser adjudicatario del suministro, tiene libertad de proveerse de 
los materiales en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las 
condiciones contractuales, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se 
apliquen, y sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el 
Pliego de Condiciones y a lo ordenado por la Dirección Técnica. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 
preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento. 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o 
Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de 
la obra. 

5.1.4 Plazo de comienzo y de ejecución 

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de la adjudicación definitiva a su favor, o lo que se acuerde contractualmente. 

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 
adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo 
de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los 
materiales. 

5.1.5 Sanciones por retraso de las obras 

Si el Contratista, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 
concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro 
del plazo previsto, la propiedad podrá reducir de las liquidaciones, certificaciones o fianzas 
las cantidades establecidas según las cláusulas de contratación. 
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5.1.6 Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en este 
Pliego y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho 
documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que por la Dirección Técnica no se le haya llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Asimismo será 
de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez 
ejecutadas, hasta su entrega. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Técnica o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 
materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, 
no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades 
en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al grado 
de acabado que se pretende para la obra. 

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando éstas sean de 
gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Técnica, 
por la rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la 
Contrata en concepto de indemnización. 

5.1.7 Vicios ocultos 

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 
antes de la recepción definitiva, las comprobaciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que crea defectuosos. 

Los gastos de demolición, desmontaje y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta 
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo 
del propietario. 

5.1.8 Recepción provisional de las obras 

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, 
extendiéndose un acta de la recepción. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en 
dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al 
Contratista, que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de 
fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte 
de la Contrata a la Dirección Técnica de la totalidad de los planos y/o documentación de la 
obra e instalaciones realmente ejecutadas. 

5.1.9 Medición definitiva de los trabajos 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección 
Técnica a su medición general y definitiva. 

5.1.10 Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se 
efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará 
al Contratista de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 
Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el 
Contratista no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la 
fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

5.1.11 Recepción definitiva 

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y 
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de 
toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según 
establece la Ley. 

En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en 
concepto de ampliación del plazo de garantía. 

5.1.12 Dirección técnica de la obra 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, es misión de la Dirección Técnica 
la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y ello con autoridad 
técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 
trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a cabo, si 
considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las 
obras. 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que 
provengan de la Dirección Técnica o de las personas delegadas. 
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5.1.13 Obligaciones del contratista 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al Proyecto, a este Pliego de Condiciones y a 
las órdenes e instrucciones que se dicten por la Dirección Técnica o ayudantes delegados. 
El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la 
buena marcha de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... y mantendrá en 
obra, en las debidas condiciones, los documentos esenciales del proyecto, para poder ser 
examinados en cualquier momento.  

Por la Contrata se facilitarán todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas 
en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por 
sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido 
sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e 
igualmente, lo relativo a las cargas en materia social, especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 

La Dirección Técnica, con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con 
el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá 
ordenar su inmediata demolición, desmontaje o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en 
las debidas condiciones o, alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime 
oportuna en su valoración.  

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler o desmontar aquellas partes en que se aprecie 
la existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

�x Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por 
la Dirección Técnica. 

�x Firmar las recepciones. 

�x Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que 
estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha 
liquidación. 

�x Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque 
no esté expresamente estipulado en este pliego. 

�x El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita 
de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su 
apoderado. 

�x El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal sea necesario a 
juicio de la Dirección Técnica. 

�x El Contratista no podrá, sin previo aviso y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección 
Técnica, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

5.1.14 Responsabilidades del contratista 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

�x Todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sucedan a los operarios, 
debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de trabajo y 
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demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, 
subsidiarios, etc. 

�x El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general 
será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho 
a indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas 
maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran 
ocasionarse. 

5.1.15 Seguridad y salud 

El Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud específico para la 
presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el 
incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se 
deriven. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los 
trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que 
por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Técnica, por 
responsabilidad en cualquier aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en propiedades contiguas. Será por tanto de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello 
hubiera lugar. 

5.2 Especificaciones de los materiales y elementos constitutivos 

Todos los elementos constitutivos de la instalación estarán de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (en adelante 
Reglamento) conforme con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (publicado en el 
B.O.E. nº 68 de 19 de marzo de 2008) y deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 

5.2.1 Cimentaciones 

Las dimensiones y forma de las cimentaciones quedan recogidas en el apartado de Planos. 

Para la fabricación del hormigón se utilizará el cemento tipo CEM IV/B 42,54 R-LH según 
UNE-EN 197-1. En terrenos agresivos por presencia de sulfatos, se sustituirá por IV/B 42,5 
R-LH/SR UNE 80303-1 con el fin de obtener finalmente un hormigón tipo HM-20/P/20/I 
según EHE. 

La fabricación del hormigón siempre se realizará de acuerdo con las recomendaciones de la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” EHE en vigor, tanto se trate de hormigón procedente 
de planta que será el habitual, como del fabricado “in situ”, para la utilización de este último 
será preceptiva la autorización de la Dirección Técnica. 
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5.2.2 Apoyos, cables, aisladores, herrajes y accesorios 

Las dimensiones y características principales de los elementos constitutivos de la línea 
quedan recogidas en el apartado de Planos. 

5.3 Reglamentación y normativa 

A continuación se incluye la reglamentación y normativa aplicable y de referencia 

5.3.1 Reglamentos e instrucciones 

�x Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (en adelante 
Reglamento), conforme con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (publicado en el 
B.O.E. nº 68 de 19 de marzo de 2008) 

�x Instrucción de Hormigón Estructural EHE 

5.3.2 Normas UNE 

Los materiales cumplirán las normas y especificaciones técnicas que les sean de aplicación 
y que se establecen como de obligado cumplimiento en la ITC-LAT 02. 

5.3.3 Normas Iberdrola (NI) 

5.3.3.1 Líneas aéreas 

�x INS 48.08.03 Overhead line insulators. 

�x INS 54.63.05 Overhead line conductors. 

�x NI 00.07.05: Elementos de conexión eléctrica para alta tensión. Características 
generales, ensayos y recepción. 

�x NI 00.07.50: Estructuras metálicas, apoyos, soportes, crucetas, etc. Especificaciones 
técnicas. 

�x NI 00.08.06: Herrajes y elementos para la fijación y empalme de líneas eléctricas aéreas 
y subestaciones. Calificación y recepción. 

�x NI 18.03.00: Tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado, grado C para 
estructuras metálicas. 

�x NI 29.00.00: Placas de señalización de seguridad. 

�x NI 33.26.31: Cable compuesto de tierra-óptico (OPGW) 

�x NI 50.20.01: Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 132 kV. 

�x NI 50.26.01: Picas cilíndricas de acero-cobre. 

�x NI 52.50.01: Conjuntos de herrajes para la formación de cadenas de aisladores en líneas 
de tensión igual o superior a 30 kV. 

�x NI 52.50.03: Conjuntos de elementos para cables de tierra y cables de fibra óptica en 
líneas aéreas de alta tensión. 

�x NI 52.50.04: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Amortiguador para cable de 
fibra óptica. 

�x NI 52.51.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Eslabones 

�x NI 52.51.20: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grilletes 

�x NI 52.51.40: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Horquilla de enlace 
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�x NI 52.51.42: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Horquillas de bola  

�x NI 52.51.60: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alargadera 

�x NI 52.51.61: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alargadera para cadenas 
de suspensión 

�x NI 52.51.62: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Enlaces 

�x NI 52.52.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Tensores 

�x NI 52.52.20: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Yugos de enlace. 

�x NI 52.52.22: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Yugos separadores. 

�x NI 52.53.20: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Contrapesos. 

�x NI 52.53.40: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Separador flexible 
preformado para línea dúplex 

�x NI 52.53.41: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Separador rígido 
preformado para línea dúplex 

�x NI 52.53.42: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Separador rígido con 
elastómeros para línea dúplex 

�x NI 52.53.60: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Amortiguadores tipos 
stockbridge y espiral. 

�x NI 52.54.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Anillas, de bola y de bola de 
protección 

�x NI 52.54.60: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alojamientos de rotula, de 
horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios 

�x NI 52.54.61: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alojamientos de rótula, de 
horquilla y de horquilla de protección  

�x NI 52.54.62: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alojamientos, de rótula y de 
rótula de protección 

�x NI 54.70.05: Cables de acero recubierto de aluminio para conductores de tierra en líneas 
eléctricas aéreas de AT. 

�x NI 54.70.07: Cables de acero galvanizado para conductores de tierra en líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 

�x NI 58.04.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Manguito de empalme a 
compresión para conductores de Al-Ac  

�x NI 58.06.01: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Manguitos de empalme a 
compresión para cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al 

�x NI 58.26.03: Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre. 

�x NI 58.26.04: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de conexión paralela 
y sencilla. 

�x NI 58.76.01: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Varilla preformada de 
empalme 

�x NI 58.77.02: Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas. 

�x NI 58.77.80: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapas de amarre por 
retención preformada para cables de tierra ópticos (OPGW) y para cables ópticos 
autosoportados-dieléctricos (FOAD) 
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�x NI 58.80.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a 
compresión para conductores de Al-Ac 

�x NI 58.80.40: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a 
compresión para conductores de aluminio 

�x NI 58.80.50: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a 
compresión para cables de acero y de acero recubierto de aluminio  

�x NI 58.80.70: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa final de compresión 
para conductores de aluminio 

�x NI 58.82.00: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos 
para conductores de Al-Ac. 

�x NI 58.82.50: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos 
para cables de cobre  

�x NI 58.85.02: Grapas de suspensión armadas para conductores de aluminio-acero, en 
líneas aéreas de alta tensión. 

�x NI 58.85.60: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de suspensión para 
cables de tierra. 

�x NI 58.85.80: Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapas de suspensión 
armadas para cables de tierra-ópticos (OPGW) y para cables ópticos autosoportados-
dieléctricos (FOAD) 

�x NI 98.00.00: Clasificación de chatarras y desechos. 

5.3.3.2 Líneas subterráneas 

�x INS 56.46.06 Single core power cables with extruded insulation and associated 
accessories for 115 kV (UM = 121 kV) up to 132 kV (UM = 145 kV). 

�x INS 75.30.04 Pararrayos de óxidos metálicos para instalaciones de intemperie. 

�x NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas. 

�x NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas. 

�x NI 50.20.42 Arquetas prefabricadas fibra para canalizaciones subterráneas de 
telecomunicaciones. 

�x NI 52.95.01 Placas de plástico, sin halógenos, para protección de cables enterrados en 
zanjas para redes subterráneas. 

�x NI 52.95.03 Tubos de plástico corrugados y accesorios (exentos de halógenos) para 
canalizaciones subterráneas de distribución. 

�x NI 52.95.20 Tubos de plástico y accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones 
de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

�x NI 56.88.00 Cajas de puesta a tierra para líneas subterráneas en redes de tensión igual o 
superior a 66 kV y hasta 150 kV. 

5.3.4 Otras normas 

�x CEI 60815: Guía para la selección de aisladores según condiciones de polución. 
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5.4 Condiciones de ejecución 

5.4.1 Obra civil tramo aéreo 

La Obra Civil incluirá la excavación de los hoyos y zanjas para las cimentaciones, 
incluyendo el transporte, medios auxiliares y la retirada de tierra sobrante. 

Las pistas o cambios de acceso a los apoyos se realizarán de modo que no se produzcan 
alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno; a tal fin, se utilizarán 
preferentemente los viales ya existentes. Se mantendrán en buen estado las pistas 
realizadas y accesos empleados. 

La forma y dimensiones de cada excavación se ajustarán a lo indicado en el apartado de 
Planos. Los anclajes se colocarán mediante plantillas o tirantes, no debiendo sufrir 
desplazamientos durante el vertido de hormigón. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes, para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. 

Antes de verter el hormigón deberán limpiarse los hoyos de materiales desprendidos, 
además de vaciarse de agua, si la hubiera. 

Una vez vertido el hormigón, se deberá proceder a su correcta compactación, mediante el 
empleo de vibradores mecánicos adecuados. Durante el hormigonado se procederá a la 
colocación de tubos de plástico, que permitan el paso de los cables de la toma de tierra. 

Asimismo, se efectuarán los siguientes controles: 

�x Control de consistencia: Se medirá por el asiento en el cono de Abrams, según norma 
UNE 83313. 

�x Control de resistencia: Se realizará conforme la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
EHE en vigor, para la modalidad de “Control estadístico del hormigón” 

5.4.2 Armado e izado de apoyos 

El armado e izado incluirá el transporte a obra de todos los elementos de la estructura y la 
tornillería, debiendo utilizarse los vehículos y grúas adecuados, incluso para las tareas de 
carga y descarga. 

El armado se realizará de forma que el tramo o apoyo completo quede perfectamente 
nivelado sobre calces de madera a fin de evitar cualquier tipo de deformación. 

Todas las barras y cartelas irán colocadas de acuerdo con los planos de montaje, 
realizándose el apriete final y graneteado una vez izado el apoyo. Asimismo, se colocarán 
placas de aviso de peligro por riesgo eléctrico. 

El izado se realizará mediante pluma o grúa. En el izado con pluma se dispondrán los 
vientos adecuados a los esfuerzos a que vaya ser sometida. En el izado con grúa, se 
utilizará una grúa auxiliar para suspender el apoyo por su base. 

Una vez izado el apoyo, se comprobará su verticalidad y la linealidad de las barras, 
fundamentalmente de los montantes. 
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5.4.3 Montaje y tendido de cables 

El montaje y tendido también incluirá el transporte de todos los materiales necesarios desde 
el almacén a obra, la carga y descarga, y medios auxiliares. 

Tanto para el transporte como para la carga y descarga se utilizarán vehículos y grúas 
adecuados. 

Previo al tendido de cables se colocarán sobre los apoyos las poleas que servirán de base 
para el arrastre de los cables mediante el correspondiente piloto, realizándose previamente 
el montaje de las cadenas de aisladores en los apoyos de suspensión. 

Todos los herrajes y aisladores de las cadenas deberán ser montados de acuerdo con los 
planos del Proyecto. 

Los cruzamientos con otras instalaciones o infraestructuras se protegerán por medio de 
protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y 
situación. Los cruzamientos con líneas eléctricas, salvo imposibilidad, se efectuarán sin 
tensión de la línea cruzada. 

El despliegue de cables se efectuará con tensión mecánica controlada, utilizando un equipo 
de tendido adecuado. Los apoyos de principio y fin del tramo a tender, se atirantarán con 
objeto de contrarrestar la tensión unilateral de los cables. 

Una vez desplegado el cable, se procederá al tensado, al regulado definitivo, al engrapado 
tras la compensación de cadenas y a la colocación de todos los herrajes complementarios. 

Una vez finalizado el tendido, se comprobará la verticalidad de las cadenas de suspensión. 
La tolerancia máxima admisible en las flechas de los cables será de +/- 10cm o un 2% de la 
flecha. 

5.4.4 Tensado y regulado de conductores aéreos 

Comprende la colocación de los cables en su flecha, sin sobrepasar la tensión de regulado. 
Previamente a esta operación se habrá realizado el amarre en uno de los extremos y los 
empalmes si los hubiese. 

Con anterioridad al inicio del tensado y regulado, se procederá al marcado de flechas sobre 
poleas. Esta operación se realizará en los vanos de regulación y comprobación, indicando la 
temperatura a que corresponde. 

5.4.5 Colocación de separadores, antivibradores y contrapesos 

Se entregará al contratista una relación con las distancias para colocación de dichas piezas 
en todos los vanos de la línea. 

El método de efectuar la colocación de amortiguadores y separadores se ajustará a las 
normas correspondientes facilitadas por el fabricante de dichos herrajes. 

5.4.6 Protección y cruzamientos 

El Contratista solicitará con antelación suficiente (6 semanas) las autorizaciones necesarias 
para realizar todos los cruzamientos con vías públicas, líneas eléctricas, telecomunicación, 
etc. con objeto de que el tendido no sufra interrupciones. 

Todos los cruzamientos a realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán 
protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos 
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que aseguren su función y estabilidad. Dependiendo del cruzamiento a realizar, las 
protecciones podrán ser de madera o metálicas. 

Los cruzamientos con líneas eléctricas de alta y muy alta tensión, se efectuarán sin tensión 
en la línea cruzada y, sólo cuando se trate de líneas de tensión de igual o inferior a 66 kV y 
no resulte posible mantenerlas sin tensión durante la operación de cruce, el Contratista 
aplicará sistemas de protección eléctrica basados en técnicas de trabajos en tensión (TET) 
siempre que sea posible, en caso contrario, podrán colocarse mangueras de cable seco. 

En el caso de que los cruzamientos se efectúen sin tensión en la línea cruzada, es 
necesario que el contratista solicite los descargos correspondientes con el suficiente tiempo 
de antelación para que no retrase la normal ejecución de la obra. 

Los descargos se realizarán normalmente en días festivos, por lo que el contratista deberá 
organizar su trabajo de forma que los cruces con líneas coincidan con dichos días. 

En los caminos con vías públicas se utilizarán, debidamente situadas, las señales de tráfico 
reglamentarias. En los cruzamientos con ferrocarriles electrificados, además de los pies 
metálicos, se colocará una red de cuerdas en su parte superior para proteger la catenaria. 

5.4.7 Ejecución de la puesta a tierra 

La ejecución de la puesta a tierra incluirá el suministro de los materiales necesarios, 
apertura de hoyos o zanja, hincado de picas, tendido de anillos y conexionado. 

La toma de tierra se ejecutará según lo reflejado en el apartado de Planos. 

Una vez finalizada, se medirán las resistencias de las puestas a tierra y, en el caso que 
corresponda, las tensiones de contacto. 

5.4.8 Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser retiradas a 
vertedero, salvo autorización expresa del propietario y siempre que lo permita la vigilancia 
ambiental. 

Todos los daños serán por cuenta del contratista, salvo aquellos tales como apertura de 
calle o accesos, aceptados previamente por el director de obra. 

5.4.9 Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico. 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca alternativa, 
de tal manera que sea legible desde el suelo de acuerdo con el Reglamento. 

En todos los apoyos, cualquiera que sea su naturaleza, deberán estar claramente 
identificados el fabricante y tipo. 

La placa de señalización de “riesgo eléctrico” se colocará en el apoyo a una altura suficiente 
para que  no se pueda quitar desde el suelo (aprox. 4m). 

5.4.10 Desmantelamiento de cables aéreos 

El Contratista solicitará con antelación suficiente las autorizaciones necesarias para realizar 
el desmontaje de todos los cruzamientos con vías públicas, líneas eléctricas, 
telecomunicación, etc. 
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Todos los cruzamientos deberán protegerse por medio de protecciones o porterías 
debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y estabilidad. En el caso 
de cruzamientos con otras líneas eléctricas de alta tensión, se efectuarán sin tensión en la 
línea cruzada, y sólo cuando no resulte posible mantenerlas sin tensión durante la operación 
de cruce, el Contratista aplicará sistemas de protección eléctrica basados en técnicas de 
trabajos en tensión (TET) siempre que sea posible; en caso contrario, podrán colocarse 
mangueras de cable seco, pero implica la adecuación de la instalación afectada, lo cual 
puede requerir sus correspondientes autorizaciones. 

En general, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. Colocación de porterías 

Con antelación al desmantelamiento de la línea, se procederá a la colocación de porterías, 
que permitirán sustentar posteriormente la red de cuerdas aislantes que proteja al elemento 
afectado. 

Las porterías serán metálicas y quedarán ancladas sobre bloques de hormigón y 
arriostradas mediante tiraderas de cables de acero hacia el exterior de las vías. 

Los bloques de hormigón para el anclaje de las porterías, quedarán a ser posible fuera de la 
valla de servidumbre del elemento afectado. 

Las porterías dispondrán de altura suficiente para que la distancia entre la red de cuerdas 
aislantes y el elemento afectado sea superior a los requerimientos normativos o 
condicionados establecidos. 

2. Colocación de la red aislante 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista contactará con el Organismo propietario 
del elemento afectado para que éste confirme el permiso para realizar dichos trabajos. 

3. Posicionamiento de grúa/s o camión pluma 

Una vez colocadas las porterías y la red aislante, se colocará una grúa o camión pluma a 
cada lado del cruzamiento y próximo a las protecciones. Cada grúa o camión dispondrá de 
una polea a través de la cuál pasará la cuerda aislante (piloto), que permitirá arrastrar los 
cables a desinstalar. 

Con la utilización de estas grúas, se establece un segundo sistema de seguridad, ya que en 
todo momento los conductores discurrirán por encima de la red aislante.  

4. Recuperación de conductores 

Tras desengrapar los cables y colocarlos sobre poleas, se procederá a su recuperación 
sobre bobinas de dimensiones adecuadas mediante el empleo de máquinas de tiro y freno. 

Una vez realizada la recuperación del cable, se procederá a la retirada del resto de herrajes 
y aisladores. 

5.4.11 Desmontaje de apoyos 

Mediante el empleo de grúas, se procederá al desmontaje completo de los apoyos hasta 
posicionarlos sobre el terreno, aunque también se podrá proceder a su desmantelamiento 
paulatino por tramos. 
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Se prestará especial precaución en evitar movimientos bruscos durante el proceso de 
separación de los distintos tramos de la estructura (desmontaje de uniones atornilladas, 
corte de angulares, etc.). 

5.4.12 Demolición de cimentaciones 

La cimentación de los apoyos a demoler consta de cuatro macizos independientes de 
hormigón en masa, una por cada pata. Salvo que se indique lo contrario, dichas 
cimentaciones sólo se romperán hasta un metro de profundidad, rellenándose los hoyos con 
el material generado durante el proceso de demolición.  

5.4.13 Retirada del material desmantelado 

El material que no pueda ser reutilizado deberá ser retirado, transportado y gestionado 
conforme se indica en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En 
cualquier caso, deberá efectuarse conforme a la legislación vigente. 

5.4.14 Obra civil líneas subterráneas 

Comprende las siguientes fases: 

5.4.14.1 Apertura de zanja 

Se realizará una canalización según los planos del Proyecto, salvo en los casos de 
cruzamientos con otros servicios que obliguen a que sea necesario realizarla a una mayor 
profundidad. 

La ejecución de la canalización se realizará en pequeños tramos con objeto de reducir el 
periodo durante el que permanecerá abierta. 

Las etapas que componen la ejecución de los citados trabajos son las siguientes: 

�x Detección de los servicios o infraestructuras existentes a lo largo del trazado (mediante 
un estudio de georradar o medio similar, catas manuales. 

�x Corte de asfalto y/o levantamiento de acera u otro tipo de superficie donde proceda. 

�x Excavación hasta la profundidad prevista, de forma que el lecho de zanja quede liso y 
libre de aristas vivas, cantos, etc. 

�x La zanja mantendrá los radios de curvatura previstos con objeto de permitir el posterior 
tendido de los conductores. 

�x Supresión y posterior restitución de posibles obstáculos (árboles, postes, etc.) a lo largo 
de la traza conforme a los permisos firmados y propietarios. 

�x La zanja abierta debe estar señalizada en toda su longitud y de forma permanente de 
acuerdo con las normas del municipio e instaladas las protecciones precisas. 

�x Entibación, de resultar necesaria, dimensionada para las cargas máximas previsibles en 
las condiciones más desfavorables y revisadas periódicamente. 

�x Retirada de tierras a vertedero. 

�x Se dispondrán los pasos peatonales, o de otro tipo, que sean necesarios, así como las 
planchas de acero u otros elementos que deban colocarse sobre la zanja para el paso de 
vehículos. 

En determinados tramos, la canalización podría requerir ser realizada mediante perforación 
(por hinca, perforación horizontal dirigida, etc.). 
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5.4.14.2  Colocación de tubos 

En el caso de que los cables vayan a ir instalados bajo tubo, se instalarán estos conforme a 
lo indicado en los planos del Proyecto y manteniendo las separaciones previstas mediante la 
colocación de separadores. 

Los extremos de los trazados de tubos se cerrarán con tapones normalizados una vez que 
estén colocados en la zanja y/o hayan sido mandrilados, para evitar el riesgo de que se 
introduzca cualquier elemento (agua, barro, etc.). Deberá tenerse especial cuidado durante 
el hormigonado (o vertido de tierra) para que no penetre en el interior de los tubos. 

La unión de los tubos se realizará con manguitos de unión. 

En el interior de los tubos se dejará una cuerda piloto que permita el posterior mandrilado y 
tendido de cables. 

5.4.14.3  Hormigonado y tapado de zanja 

El hormigonado se efectuará por tongadas. Tras su fraguado, se procederá al rellenando de 
la zanja mediante tongadas y a la colocación de cintas indicativas de presencia de cables 
eléctricos de alta tensión. Durante el relleno se procederá a la compactación de las 
diferentes capas. 

Finalmente, se procederá a la reposición del firme. 

Se procederá al mandrilado de la canalización mediante el paso del mandril correspondiente 
a la sección y características de cada tubo. 

5.4.14.4 Cámara de empalmes  

A lo largo del trazado se instalarán las cámaras de empalme requeridas en el proyecto y 
conforme a los planos de Proyecto. 

5.4.14.5 Arquetas de fibra óptica 

En el caso de instalación de cables de comunicaciones, se colocarán arquetas de fibra 
óptica conforme a los requerimientos de tendido. 

5.4.15 Tendido de cables subterráneos 

El emplazamiento de la bobina para el tendido se realizará de forma que el cable salga por 
la parte superior de la misma y se encuentre en alineación con la zanja. La bobina se 
sujetará mediante gatos mecánicos de forma que no se desequilibre al realizar el tendido. 

Para la aplicación del esfuerzo de tiro sobre el cable se colocará en el extremo del mismo 
una mordaza o cabezal. Dicho esfuerzo de tiro no será nunca superior a lo indicado por el 
fabricante del cable. 

5.4.16 Montaje de accesorios de cables subterráneos 

El método de efectuar el montaje de los diferentes accesorios (terminales, empalmes, etc.) 
se ajustará a las normas correspondientes facilitadas por el fabricante del mismo. 
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5.5 Recepción de la obra 

Durante la obra y una vez finalizada la misma, el director de obra verificará que los otros 
trabajos realizados estén de acuerdo con las especificaciones de este pliego de condiciones 
además de las condiciones particulares establecidas en el estudio de impacto ambiental, 
estudio de seguridad y resoluciones administrativas. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la obra. 

El director de obra contestará por escrito al contratista comunicando su conformidad a la 
instalación, o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 
susceptibles de mejora. 

5.5.1 Calidad de las cimentaciones. 

El director de obra verificará que las dimensiones de las cimentaciones y las características 
mecánicas del terreno se ajustan a las establecidas en el proyecto. 

5.5.2 Tolerancias y control de calidad 

Los requisitos de control de calidad que deberá de cumplir y aplicar el Contratista quedarán 
reflejados en el pliego de Condiciones Particulares de Contratación inicial. 

5.6 Pruebas 

Las pruebas de la instalación se realizarán mediante la puesta en tensión, para proceder 
posteriormente a su puesta en carga y poder comprobar su correcto funcionamiento a los 
valores nominales de la instalación. 
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5.7 Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales 

5.7.1 Objeto 

El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales que han de observarse en la ejecución del Proyecto o en sus 
inmediaciones según decreto 7/2004, de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat, para 
garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales. 

5.7.2 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, 
los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las 
actividades ligadas a la ejecución del Proyecto. 

5.7.3 Normas de seguridad de carácter general 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

�x Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, no se encenderá ningún 
tipo de fuego. 

�x En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 
herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

�x Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de 
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 
desperdicios. 

�x En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección 
en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo 
de incendio por contacto. 

5.7.4 Utilización de explosivos 

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia 
de las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el 
lugar y momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una 
capacidad de agua no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo 
terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no 
inferior a 14 litros cada una, así como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier 
incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat. 

5.7.5 Utilización de herramientas, maquinaria y equipos 

�x Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos 
fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando 
no formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra 
instalación de similares características, deberá realizarse en una zona desprovista de 
vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos 
perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros. 

�x La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 
maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en 
el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y 
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motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se 
depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de 
vegetación. 

�x Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con 
extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-1996). 

�x Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

�x Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motores-
brozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras 
de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en 
contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que 
se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de 
cerca por operarios controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de 
agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el 
control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el 
control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se 
establecerá en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de 
incendios, conforme con el siguiente cuadro de mínimos: 

MAQUINARIA  A CONTROLAR FACTOR DE
RIESGO 

DEL 16 DE OCTUBRE 
AL 15 DE JUNIO 

DEL 16 DE JUNIO 

AL 15 DE OCTUBRE1

Motosierra 1,5 8/1 4/1 

Motodesbrozadora 2 6/1 3/1 

Desbrozadora de cadenas o martillos 6 2/1 1/1 

Equipos de corte, pulidoras, 
amoladoras y otras herramientas de 
uso en metales 

6 2/1 1/1 

Tractor de cadenas o ruedas con 
cuchilla o palas empujadoras, u otra 
maquinaria similar 

3 4/1 2/1 

Aparato de soldadura 12 1/1 1/1 

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas 
diferentes, el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se 
superen las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo 
asignados. 

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o 
máquinas que le sean asignadas para su control será de: 

�x Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa 
pendiente y 30 metros en el resto de los casos. 

�x Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa 
pendiente y 15 metros en el resto de los casos. 

                                                 

1 En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el período comprendido 
entre el 16 de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1. 
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Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una 
reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más 
próxima posible al lugar de trabajo. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 
la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, 
incluido el operario controlador, este último se diferenciará del resto de operarios mediante 
un chaleco identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las 
iniciales O. C. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 
la presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no 
hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen 
con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de 
comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de 
emergencias, de la Generalitat. 

5.7.6 Explotaciones forestales 

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en 
tratamiento o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de 
clasificación, cargaderos y zonas de descarga intermedia y una faja periférica de anchura 
suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí 
las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia mínima 
de 10 metros. 

5.7.7 Suspensión cautelar de los trabajos 

Con carácter general en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el 
riesgo de incendios forestales, que recoge el  Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 
Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, 
se suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de 
incendio les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las 
herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1 Presupuesto general 

6.1.1 Tramo aéreo 

TIPO APOYO Nº APOYOS PESO (t) 
APOYO 

PESO (t) 
TOTAL 

VOLUMEN (m3) 
CIMENTACIÓN 

VOLUMEN (m3) 
TOTAL 

12E120 B18 2 3,786 7,572 7,48 14,96 
12E120 B20 3 4,102 12,306 7,48 22,44 
12E120 B24 6 4,818 28,908 7,48 44,88 
12E120 B30 2 6,176 12,352 7,76 15,52 
12E140 B18 7 4,949 34,643 11,2 78,4 
12E140 B24 1 6,14 6,14 11,2 11,2 
12E140 B26 1 6,133 6,133 12,52 12,52 
12E150 B24 2 7,077 14,154 14,76 29,52 
12E150 B28 1 8,14 8,14 14,76 14,76 
12E190 B18 9 8,621 77,589 23,04 207,36 
12E190 B24 1 10,692 10,692 23,04 23,04 
12E190 B26 1 10,897 10,897 23,04 23,04 
12E190 B30 1 13,397 13,397 23,52 23,52 
12E190 B38 1 16,843 16,843 23,52 23,52 
12E290 B18 1 10,061 10,061 26,83 26,83 
12S190 B18 1 10,601 10,601 23,04 23,04 
12H240 B9,5 2 3,524 7,048 23,44 46,88 
12H240 B12 1 4,129 4,129 25,48 25,48 

12H240 B14,5 1 4,139 4,139 27,34 27,34 
11THK B11 3 4,262 12,786 25,4 76,2 
11S190 B13 1 2,771 2,771 11,88 11,88 

TOTAL 48 - 311,301 - 782,33 

 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO IMPORTE TOTAL

Acero galvanizado apoyo nuevo (Tn.) 311,30 1.750,00 € 544.776,58 
Acero galvanizado para refuerzo (Tn.) 1,412 2.550,00 € 3.600,60 
Aisladores U120AB132P (Ud.) 572 53,76 € 30.750,72 
Conductor LARL-280 [242-AL1/39-A20SA] (Tn.) 66,52 2.250,00 € 149.670,00 
Cable de tierra Arle-53 (Tn.) 4,14 449,00 € 1.858,86 
Cable de tierra OPGW (km) 12,29 3.600,00 € 44.244,00 
Cadenas de amarre C.ASS1CT conductor (Ud.) 363 58,00 € 21.054,00 
Cadenas de amarre C.ASS1CTi conductor (Ud.) 6 58,00 € 348,00 
Cadenas de amarre C.ADS1C conductor (Ud.) 42 245,00 € 10.290,00 
Cadenas de suspensión C.SSS1C conductor 
(Ud.) 93 36,00 € 3.348,00 

Cadenas de suspensión C.SVS1TC conductor 
(Ud.) 16 98,00 € 1.568,00 

Grapa amarre a compresión GAC LARL-280 411 28,12 € 11.557,32 
Grapa de suspensión armada GSA LARL-280 109 28,50 € 3.106,50 
Cadenas de suspensión Arle-53 (Ud.) 13 30,00 € 390,00 
Cadenas de amarre Arle-53 (Ud.) 33 99,10 € 3.270,30 
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SUMINISTRO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE TOTAL

Cadenas de amarre OPGW (Ud.) 37 115,00 € 4.255,00 
Cadenas de suspensión OPGW (Ud.) 13 36,00 € 468,00 
Conjunto de amarre FOADK (Ud.) 1 95,00 € 95,00 
Antivibradores Stockbridge conductor (Ud.) 564 16,00 € 9.024,00 
Antivibradores Stockbridge CT (Ud.) 170 16,00 € 2.720,00 
Salvapájaros CT (Ud.) 139 18,20 € 2.529,80 
Cajas de fibra óptica (Ud.) 6 505,00 € 3.030,00 
Contrapesos cilíndricos (kg) 750 6,00 € 4.500,00 
Alargadera 0,5m (Ud.) 2,00 11,00 € 22,00 
Accesorios (PA) 1 11.000,00 € 11.000,00 

TOTAL (€) 867.476,68 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 
IMPORTE 

CoCo 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-00600 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12E120

Replanteo 
(Ud.) 13,00 180,00 € 2.340,00 

76.636,00

Excavación 
(m3) 97,80 275,00 € 26.895,00

Hormigonado 
(m3) 105,60 335,00 € 35.376,00

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

13,00 925,00 € 12.025,00

EEDI-DOH-D1-CYT-O-00700 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12E140

Replanteo 
(Ud.) 9,00 180,00 € 1.620,00 

74.194,60

Excavación 
(m3) 102,12 275,00 € 28.083,00

Hormigonado 
(m3) 107,96 335,00 € 36.166,60

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

9,00 925,00 € 8.325,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-00800 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12E150

Replanteo 
(Ud.) 

3,00 180,00 € 540,00 

31.029,30

Excavación 
(m3) 

44,28 275,00 € 12.177,00

Hormigonado 
(m3) 

46,38 335,00 € 15.537,30

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

3,00 925,00 € 2.775,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-00900 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12E190

Replanteo 
(Ud.) 12,00 180,00 € 2.160,00 

185.553,60

Excavación 
(m3) 277,44 275,00 € 76.296,00

Hormigonado 
(m3) 286,56 335,00 € 95.997,60

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

12,00 925,00 € 11.100,00

EEDI-DOH-D1-CYT-O-10900 

Cimentación de 
Apoyo 

Frecuentado 
132 kV 12E190

Replanteo 
(Ud.) 1,00 180,00 € 180,00 

15.826,32
Excavación 
(m3) 23,04 275,00 € 6.336,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
CoCo 

Hormigonado 
(m3) 

23,76 335,00 € 7.959,60 

PaT apoyo 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 1.350,72 € 1.350,72 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-01900 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12E290

Replanteo 
(Ud.) 1,00 180,00 € 180,00 

16.603,65

Excavación 
(m3) 26,83 275,00 € 7.378,25 

Hormigonado 
(m3) 24,24 335,00 € 8.120,40 

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 925,00 € 925,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-02000 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 12S190

Replanteo 
(Ud.) 1,00 180,00 € 180,00 

15.400,60

Excavación 
(m3) 23,04 275,00 € 6.336,00 

Hormigonado 
(m3) 23,76 335,00 € 7.959,60 

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 925,00 € 925,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-01000 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 

12H240/B9,5 

Replanteo 
(Ud.) 2,00 180,00 € 360,00 

32.294,20

Excavación 
(m3) 46,88 275,00 € 12.892,00

Hormigonado 
(m3) 51,32 335,00 € 17.192,20

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

2,00 925,00 € 1.850,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-01100 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 

12H240/B12 

Replanteo 
(Ud.) 1,00 180,00 € 180,00 

17.458,50

Excavación 
(m3) 25,48 275,00 € 7.007,00 

Hormigonado 
(m3) 27,90 335,00 € 9.346,50 

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 925,00 € 925,00 

EEDI-DOH-D1-CYT-O-01200 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 

12H240/B14,5 

Replanteo 
(Ud.) 

1,00 180,00 € 180,00 

18.653,40

Excavación 
(m3) 

27,34 275,00 € 7.518,50 

Hormigonado 
(m3) 

29,94 335,00 € 10.029,90

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 925,00 € 925,00 

SIN CÓDIGO 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 11THK

Replanteo 
(Ud.) 3,00 180,00 € 540,00 

50.440,20

Excavación 
(m3) 76,20 275,00 € 20.955,00

Hormigonado 
(m3) 78,12 335,00 € 26.170,20

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

3,00 925,00 € 2.775,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
CoCo 

SIN CÓDIGO 

Cimentación de 
Apoyo No 

Frecuentado 
132 kV 11S190

Replanteo 
(Ud.) 

1,00 180,00 € 180,00 

8.552,80 

Excavación 
(m3) 

11,88 275,00 € 3.267,00 

Hormigonado 
(m3) 

12,48 335,00 € 4.180,80 

PaT apoyo No 
Frecuentado 
(Ud.) 

1,00 925,00 € 925,00 

Total (€) 542.643,17

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTAJE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 
IMPORTE 

CoCo 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
03300 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E120/B18 

Armado e 
izado (Tn.) 7,572 1.100,00 € 8.329,20 8.329,20 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E120/B20 

Armado e 
izado (Tn.) 12,306 1.100,00 € 13.536,60 13.536,60 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E120/B24 

Armado e 
izado (Tn.) 28,908 1.100,00 € 31.798,80 31.798,80 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
03600 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E120/B30 

Armado e 
izado (Tn.) 12,352 1.100,00 € 13.587,20 13.587,20 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
03700 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E140/B18 

Armado e 
izado (Tn.) 34,643 1.100,00 € 38.107,30 38.107,30 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E140/B24 

Armado e 
izado (Tn.) 

6,140 1.100,00 € 6.754,00 6.754,00 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
03900 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E140/B26 

Armado e 
izado (Tn.) 

6,133 1.100,00 € 6.746,30 6.746,30 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E150/B24 

Armado e 
izado (Tn.) 14,154 1.100,00 € 15.569,40 15.569,40 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E150/B28 

Armado e 
izado (Tn.) 8,140 1.100,00 € 8.954,00 8.954,00 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
04500 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E190/B18 

Armado e 
izado (Tn.) 77,589 1.100,00 € 85.347,90 85.347,90 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E190/B24 

Armado e 
izado (Tn.) 10,692 1.100,00 € 11.761,20 11.761,20 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
04700 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E190/B26 

Armado e 
izado (Tn.) 10,897 1.100,00 € 11.986,70 11.986,70 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
04800 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E190/B30 

Armado e 
izado (Tn.) 13,397 1.100,00 € 14.736,70 14.736,70 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E190/B38 

Armado e 
izado (Tn.) 

16,843 1.100,00 € 18.527,30 18.527,30 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
06100 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12E290/B18 

Armado e 
izado (Tn.) 

10,061 1.100,00 € 11.067,10 11.067,10 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTAJE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
CoCo 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
06600 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12S190/B18 

Armado e 
izado (Tn.) 10,601 1.100,00 € 11.661,10 11.661,10 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
04900 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12H240/B9,5 

Armado e 
izado (Tn.) 7,048 1.100,00 € 7.752,80 7.752,80 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
05000 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12H240/B12 

Armado e 
izado (Tn.) 4,129 1.100,00 € 4.541,90 4.541,90 

EEDI-DOH-D1-APY-O-
05100 

Montaje de 
apoyo 132 kV 
12H240/B14,5 

Armado e 
izado (Tn.) 4,139 1.100,00 € 4.552,90 4.552,90 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
11THK/B11 

Armado e 
izado (Tn.) 12,786 1.100,00 € 14.064,60 14.064,60 

SIN  CÓDIGO 
Montaje de 
apoyo 132 kV 
11S190/B13 

Armado e 
izado (Tn.) 

2,771 1.100,00 € 3.047,99 3.047,99 

SIN  CÓDIGO 

Montaje 
Refuerzos y/o 
Refiornas en 
apoyo 132 kV 

Refuerzos, 
recrecidos, 
crucetas (Tn.) 

1,412 3.100,00 € 4.377,20 4.377,20 

EEDI-DOH-D1-CON-O-
00200 

Tendido de 
conductores y 
cables de 
tierra132 kV 
Doble Circuito 
Simplex 

Tendido doble 
circuito 
conductor 
LARL-280 
[242-AL1/39-
A20SA] (km) 

11,146 25.500,00 
€ 284.223,00 

382.758,24 

Tendido cable 
tierra Arle-53 
(km) 

11,146 2.425,00 € 27.030,21 

Tendido cable 
de tierra 
OPGW (km) 

11,146 4.880,00 € 54.394,83 

Montaje 
amortiguadores 
(Ud.) 

670,00 18,00 € 12.060,00 

Montaje 
salvapájaros 
(Ud.) 

134,00 15,30 € 2.050,20 

Montaje cajas 
de fibra óptica 
(Ud.) 

4,00 750,00 € 3.000,00 

EEDI-DOH-D1-CON-O-
00100 

Tendido de 
conductores y 
cables de tierra 
132 kV Simple 
Circuito 
Simplex 

Tendido simple 
circuito 
conductor 
LARL-280 
[242-AL1/39-
A20SA] (km) 

0,649 25.500,00 
€ 16.551,87 

24.848,71 

Tendido cable 
de tierra 
OPGW (km) 

0,475 4.880,00 € 2.319,33 

Tendido cable 
tierra Arle-53 
(km) 

0,103920 2.425,00 € 252,01 

Montaje 
amortiguadores 
(Ud.) 

64,00 18,00 € 1.152,00 

Montaje 
salvapájaros 
(Ud.) 

5,00 15,30 € 76,50 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTAJE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
CoCo 

Montaje cajas 
de fibra óptica 
(Ud.) 

2,00 750,00 € 1.500,00 

Regulado 
FOADK (km) 0,240 6.750,00 € 1.620,00 

Regulado 
simple circuito 
HEN (km) 

0,204 6.750,00 € 1.377,00 

Total (€) 754.415,14 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESMONTAJE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 
IMPORTE 

CoCo 

EEDI-DOH-
D1-CYT-O-
50100 

Demolición completa 
de cimentación 132 
kV 

Demolición de 
cimentaciones (Ud.) 

36,000 880,00 € 31.680,00 31.680,00

EEDI-DOH-
D1-APY-O-
50100 

Desmontaje 
completo de apoyo 
132 kV 

Desmontaje de apoyo 
(Ud.) 36,000 1.990,00 € 71.640,00 71.640,00

EEDI-DOH-
D1-CON-O-
50100 

Desmontaje 
completo de 
conductores y cables 
de tierra 132 kV 

Desmontaje aisladores 
(Tn.) 

2,880 144,00 € 414,72 

44.320,84

Desmontaje herrajes 
(Tn.) 

0,864 500,00 € 432,00 

Desmontaje 
antivibradores (Ud.) 

222,000 125,00 € 27.750,00 

Desmontaje 
conductores y cable de 
tierra (Tn.) 

34,942 450,00 € 15.724,12 

Total (€) 147.640,84

 

6.1.2 Tramo subterráneo 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Cable RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K 
Al + T420 (m) 1753 81,74 € 143.290,22 

Cable aislado Cu 300 mm2  (km) 0,51 18,50 € 9,44 

Terminales exteriores (Ud.) 12 4.900,00 € 58.800,00 

Pararrayos (Ud.) 12 2.157,00 € 25.884,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar con 
descargadores (Ud.) 6 1.859,00 € 11.154,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar sin 
descargadores (Ud.) 6 1.919,00 € 11.514,00 

Accesorios (P.A.) 1 2.750,00 € 2.750,00 

Total (€) 253.401,66 
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OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO  UNITARIO IMPORTE TOTAL

Zanja simple circuito entubada 
hormigonada (m) 117 128,40 € 15.022,80 

TOTAL (€) 15.022,80 

 

MONTAJE CANTIDAD PRECIO  UNITARIO IMPORTE TOTAL

Tendido cable de potencia (m) 1.533 21,50 € 32.959,50 
Montaje autoválvulas (Ud.) 12 650,00 € 7.800,00 
Confección Terminal exterior (Ud.) 12 6.250,00 € 75.000,00 
Realización sistema PaT de 1 circuito (Ud.) 2 2.833,33 € 5.666,66 
Tendido de cable en apoyo (m) 108 37,78 € 4.080,24 
Tendido de Cu300 (m) 511 5,64 € 2.882,04 

TOTAL (€) 128.388,44 

 

6.1.3 Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 
TRAMO 
AÉREO 

TRAMO 
SUBTERRÁNEO 

IMPORTE 

SUMINISTRO (€) 867.476,68 253.401,66 1.120.878,34 
OBRA CIVIL (€) 542.643,17 15.022,80 557.665,97 
MONTAJE Y DESMONTAJE (€) 902.055,98 128.388,44 1.030.444,42 

TOTAL (€) 2.312.175,83 396.812,90 2.708.988,73 
LONGITUD (km) 11,826 0,117 11,943 

TOTAL (€/km) 195.516,31 3.391.563,25 226.826,49 

 

6.1.4 PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES IMPORTE 

Vigilancia Arqueológica de la Línea Eléctrica en fase de obra en 
caso de que así lo determine el Servicio Territorial (€) 

5.500 

Vigilancia Ambiental de la Línea Eléctrica en fase de obra (€) 13.800 

TOTAL (€) 19.300 
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6.1.5 Presupuesto general 

PRESUPUESTO GENERAL IMPORTE 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€) 2.708.988,73 
GESTIÓN DE RESIDUOS (€) 22.247,79 
PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES (€) 19.300,00 
SEGURIDAD Y SALUD (€) 18.879,83 

TOTAL (€) 2.769.416,35 

El presupuesto asciende a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
DE EURO. 
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6.2 Presupuestos parciales 

6.2.1 Término municipal de ONDA 

6.2.1.1 Tramo aéreo 

TIPO APOYO Nº APOYOS 
PESO (t) 

APOYO 

PESO (t) 

TOTAL 

VOLUMEN (m3) 

CIMENTACIÓN 

VOLUMEN (m3) 

TOTAL 

12E120 B18 1 3,786 3,786 7,48 7,48 
12E120 B20 2 4,102 8,204 7,48 14,96 
12E120 B24 1 4,818 4,818 7,48 7,48 
12E120 B30 1 6,176 6,176 7,76 7,76 
12E140 B18 2 4,949 9,898 11,2 22,4 
12E140 B24 1 6,14 6,14 11,2 11,2 
12E140 B26 1 6,133 6,133 12,52 12,52 
12E190 B18 2 8,621 17,242 23,04 46,08 
12E190 B30 1 13,397 13,397 23,52 23,52 
12E190 B38 1 16,843 16,843 23,52 23,52 
12E290 B18 1 10,061 10,061 26,83 26,83 
12S190 B18 1 10,601 10,601 23,04 23,04 

TOTAL 15 - 113,299 - 226,79 

 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Acero galvanizado apoyo nuevo (Tn.) 113,30 1.750,00 € 198.273,25 

Acero galvanizado para refuerzo (Tn.) 0,564 2.550,00 € 1.438,20 

Aisladores U120AB132P (Ud.) 183 53,76 € 9.838,08 

Conductor LARL-280 [242-AL1/39-
A20SA] (Tn.) 23,58 2.250,00 € 53.055,00 

Cable de tierra Arle-53 (Tn.) 1,49 449,00 € 669,01 

Cable de tierra OPGW (km) 4,32 3.600,00 € 15.552,00 

Cadenas de amarre C.ASS1CT 
conductor (Ud.) 93 58,00 € 5.394,00 

Cadenas de amarre C.ASS1CTi 
conductor (Ud.) 3 58,00 € 174,00 

Cadenas de amarre C.ADS1C 
conductor (Ud.) 24 245,00 € 5.880,00 

Cadenas de suspensión C.SSS1C 
conductor (Ud.) 42 36,00 € 1.512,00 

Grapa amarre a compresión GAC LARL-
280 120 28,12 € 3.374,40 

Grapa de suspensión armada GSA 
LARL-280 42 28,50 € 1.197,00 

Cadenas de suspensión Arle-53 (Ud.) 5 30,00 € 150,00 

Cadenas de amarre Arle-53 (Ud.) 10 99,10 € 991,00 

Cadenas de amarre OPGW (Ud.) 11 115,00 € 1.265,00 
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SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Cadenas de suspensión OPGW (Ud.) 5 36,00 € 180,00 

Antivibradores Stockbridge conductor 
(Ud.) 180 16,00 € 2.880,00 

Antivibradores Stockbridge CT (Ud.) 52 16,00 € 832,00 

Salvapájaros CT (Ud.) 139 18,20 € 2.529,80 

Cajas de fibra óptica (Ud.) 2 505,00 € 1.010,00 

Contrapesos cilíndricos (kg) 600 6,00 € 3.600,00 

Accesorios (PA) 1 3.872,82 € 3.872,82 

Total (€) 313.667,56 

 

OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Replanteo (Ud.) 15 180,00 € 2.700,00 

Excavación (m3) 226,79 275,00 € 62.367,25 

Hormigonado (m3) 233,44 335,00 € 78.202,40 

Puesta a tierra apoyo No Frecuentado 
(Ud.) 15 925,00 € 13.875,00 

Total (€) 157.144,65 

 

MONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Armado e izado (Tn.) 113,299 1.100,00 € 124.628,90 

Refuerzos, recrecidos, crucetas (Tn.) 0,564 3.100,00 € 1.748,40 

Tendido doble circuito conductor LARL-
280 [242-AL1/39-A20SA] (km) 4,047 25.500,00 € 103.198,50 

Tendido cable tierra Arle-53 (km) 4,047 2.425,00 € 9.814,22 

Tendido cable de tierra OPGW (km) 4,089 4.880,00 € 19.954,15 

Montaje amortiguadores (Ud.) 232 18,00 € 4.176,00 

Montaje salvapájaros (Ud.) 139 15,30 € 2.126,70 

Montaje cajas de fibra óptica (Ud.) 2 750,00 € 1.500,00 

Tendido simple circuito conductor LARL-
280 [242-AL1/39-A20SA] (km) 0,042 25.500,00 € 1.067,48 

Total (€) 268.214,35 
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DESMONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Desmontaje de apoyo / (Ud.) 10,00 1.990,00 € 19.900,00 

Desmontaje conductores (Tn.) 10,16 450,00 € 4.573,88 

Desmontaje herrajes (Tn.) 0,29 500,00 € 144,00 

Desmontaje aisladores (Tn.) 0,96 144,00 € 138,24 

Desmontaje antivibradores (Ud.) 66,00 125,00 € 8.250,00 

Demolición de cimentaciones / (Ud.) 10,00 880,00 € 8.800,00 

Total (€) 41.806,12 

 

6.2.1.2 Tramo subterráneo 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Cable RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 
1x1200 K Al + T420 (m) 667 81,74 € 54.520,58 

Cable aislado Cu 300 mm2  (km) 0,18 18,50 € 3,33 

Terminales exteriores (Ud.) 6 4.900,00 € 29.400,00 

Pararrayos (Ud.) 6 2.157,00 € 12.942,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar con 
descargadores (Ud.) 3 1.859,00 € 5.577,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar sin 
descargadores (Ud.) 3 1.919,00 € 5.757,00 

Accesorios (P.A.) 1 1.375,00 € 1.375,00 

Total (€) 109.574,91 

 

OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Zanja simple circuito entubada 
hormigonada (m) 19 128,40 € 2.439,60 

Total (€) 2.439,60 
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MONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Tendido cable de potencia (m) 552 21,50 € 11.868,00 

Montaje autoválvulas (Ud.) 6 650,00 € 3.900,00 

Confección Terminal exterior (Ud.) 6 6.250,00 € 37.500,00 

Realización sistema PaT de 1 circuito 
(Ud.) 1 2.833,33 € 2.833,33 

Tendido de cable en apoyo (m) 69 37,78 € 2.606,82 

Tendido de Cu300 (m) 184 5,64 € 1.037,76 

Total (€) 59.745,91 

 

6.2.1.3 Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

TRAMO 
AÉREO 

TRAMO 
SUBTERRÁNEO IMPORTE 

SUMINISTRO (€) 313.667,56 109.574,91 423.242,47 

OBRA CIVIL (€) 157.144,65 2.439,60 159.584,25 

MONTAJE Y DESMONTAJE (€) 310.020,47 59.745,91 369.766,38 

TOTAL (€) 780.832,68 171.760,42 952.593,10 

 

El presupuesto asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO. 
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6.2.2 Término municipal de CASTELLÓ DE LA PLANA 

TIPO APOYO Nº 
APOYOS 

PESO (t) PESO (t) VOLUMEN 
(m3) 

VOLUMEN 
(m3) 

APOYO TOTAL CIMENTACIÓN TOTAL 

12E120 B18 1 3,786 3,786 7,48 7,48 

12E120 B20 1 4,102 4,102 7,48 7,48 

12E120 B24 2 4,818 9,636 7,48 14,96 

12E140 B18 2 4,949 9,898 11,2 22,4 

12E190 B18 4 8,621 34,484 23,04 92,16 

Total 10 - 61,91 - 144,48 

 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Acero galvanizado apoyo nuevo (Tn.) 61,91 1.750,00 € 108.335,50 

Aisladores U120AB132P (Ud.) 96 53,76 € 5.160,96 

Conductor LARL-280 [242-AL1/39-
A20SA] (Tn.) 15,9 2.250,00 € 35.775,00 

Cable de tierra Arle-53 (Tn.) 1,01 449,00 € 453,49 

Cable de tierra OPGW (km) 2,92 3.600,00 € 10.512,00 

Cadenas de amarre C.ASS1CT 
conductor (Ud.) 72 58,00 € 4.176,00 

Cadenas de suspensión C.SSS1C 
conductor (Ud.) 24 36,00 € 864,00 

Grapa amarre a compresión GAC LARL-
280 72 28,12 € 2.024,64 

Grapa de suspensión armada GSA 
LARL-280 24 28,50 € 684,00 

Cadenas de suspensión Arle-53 (Ud.) 4 30,00 € 120,00 

Cadenas de amarre Arle-53 (Ud.) 6 99,10 € 594,60 

Cadenas de amarre OPGW (Ud.) 6 115,00 € 690,00 

Cadenas de suspensión OPGW (Ud.) 4 36,00 € 144,00 

Antivibradores Stockbridge conductor 
(Ud.) 120 16,00 € 1.920,00 

Antivibradores Stockbridge CT (Ud.) 32 16,00 € 512,00 

Cajas de fibra óptica (Ud.) 2 505,00 € 1.010,00 

Accesorios (PA) 1 2.597,99 € 2.597,99 

Total (€) 175.574,18 
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OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Replanteo (Ud.) 10 180,00 € 1.800,00 

Excavación (m3) 144,48 275,00 € 39.732,00 

Hormigonado (m3) 151,04 335,00 € 50.598,40 

Puesta a tierra apoyo No Frecuentado 
(Ud.) 10 925,00 € 9.250,00 

Total (€) 101.380,40 

 

MONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Armado e izado (Tn.) 61,906 1.100,00 € 68.096,60 

Tendido doble circuito conductor LARL-
280 [242-AL1/39-A20SA] (km) 2,742 25.500,00 € 69.921,00 

Tendido cable tierra Arle-53 (km) 2,742 2.425,00 € 6.649,97 

Tendido cable de tierra OPGW (km) 2,742 4.880,00 € 13.382,21 

Montaje amortiguadores (Ud.) 152 18,00 € 2.736,00 

Montaje cajas de fibra óptica (Ud.) 2 750,00 € 1.500,00 

Total (€) 162.285,78 

 

DESMONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Desmontaje de apoyo / (Ud.) 18,00 1.990,00 € 35.820,00 

Desmontaje conductores (Tn.) 17,04 450,00 € 7.667,01 

Desmontaje herrajes (Tn.) 0,40 500,00 € 198,00 

Desmontaje aisladores (Tn.) 1,32 144,00 € 190,08 

Desmontaje antivibradores (Ud.) 108,00 125,00 € 13.500,00 

Demolición de cimentaciones / (Ud.) 18,00 880,00 € 15.840,00 

Total (€) 73.215,09 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL IMPORTE 

SUMINISTRO (€) 175.574,18 

OBRA CIVIL (€) 101.380,40 

MONTAJE Y DESMONTAJE (€) 235.500,87 

TOTAL (€) 512.455,45 

El presupuesto asciende a la cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 
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6.2.3 Término municipal de ALMASSORA 

6.2.3.1 Tramo aéreo 

 

TIPO APOYO 
Nº 

APOYOS 

PESO (t) PESO (t) VOLUMEN 
(m3) 

VOLUMEN 
(m3) 

APOYO TOTAL CIMENTACIÓN TOTAL 

12E120 B24 3 4,818 14,454 7,48 22,44 

12E120 B30 1 6,176 6,176 7,76 7,76 

12E140 B18 3 4,949 14,847 11,2 33,6 

12E150 B24 2 7,077 14,154 14,76 29,52 

12E150 B28 1 8,14 8,14 14,76 14,76 

12E190 B18 3 8,621 25,863 23,04 69,12 

12E190 B24 1 10,692 10,692 23,04 23,04 

12E190 B26 1 10,897 10,897 23,04 23,04 

12H240 B9,5 2 3,524 7,048 23,44 46,88 

12H240 B12 1 4,129 4,129 25,48 25,48 

12H240 B14,5 1 4,139 4,139 27,34 27,34 

11THK B11 3 4,262 12,786 25,4 76,2 

11S190 B13 1 2,771 2,771 11,88 11,88 

Total 23 - 136,10 - 411,06 

 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Acero galvanizado apoyo nuevo (Tn.) 136,10 1.750,00 € 238.167,83 

Acero galvanizado para refuerzo (Tn.) 0,848 2.550,00 € 2.162,40 

Aisladores U120AB132P (Ud.) 293 53,76 € 15.751,68 

Conductor LARL-280 [242-AL1/39-
A20SA] (Tn.) 27,04 2.250,00 € 60.840,00 

Cable de tierra Arle-53 (Tn.) 1,64 449,00 € 736,36 

Cable de tierra OPGW (km) 5,05 3.600,00 € 18.180,00 

Cadenas de amarre C.ASS1CT 
conductor (Ud.) 198 58,00 € 11.484,00 

Cadenas de amarre C.ASS1CTi 
conductor (Ud.) 3 58,00 € 174,00 

Cadenas de amarre C.ADS1C 
conductor (Ud.) 18 245,00 € 4.410,00 

Cadenas de suspensión C.SSS1C 
conductor (Ud.) 27 36,00 € 972,00 

Cadenas de suspensión C.SVS1TC 
conductor (Ud.) 16 98,00 € 1.568,00 

Grapa amarre a compresión GAC LARL-
280 219 28,12 € 6.158,28 
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SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Grapa de suspensión armada GSA 
LARL-280 43 28,50 € 1.225,50 

Cadenas de suspensión Arle-53 (Ud.) 4 30,00 € 120,00 

Cadenas de amarre Arle-53 (Ud.) 17 99,10 € 1.684,70 

Cadenas de amarre OPGW (Ud.) 20 115,00 € 2.300,00 

Cadenas de suspensión OPGW (Ud.) 4 36,00 € 144,00 

Conjunto de amarre FOADK (Ud.) 1 95,00 € 95,00 

Antivibradores Stockbridge conductor 
(Ud.) 264 16,00 € 4.224,00 

Antivibradores Stockbridge CT (Ud.) 86 16,00 € 1.376,00 

Cajas de fibra óptica (Ud.) 2 505,00 € 1.010,00 

Contrapesos cilíndricos (kg) 150 6,00 € 900,00 

Alargadera 0,5m (Ud.) 2,00 11,00 € 22,00 

Accesorios (PA) 1 4.529,19 € 4.529,19 

Total (€) 378.234,94 

 

OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Replanteo (Ud.) 23 180,00 € 4.140,00 

Excavación (m3) 411,06 275,00 € 113.041,50 

Hormigonado (m3) 433,54 335,00 € 145.235,90 

Puesta a tierra apoyo No Frecuentado 
(Ud.) 22 925,00 € 20.350,00 

Puesta a tierra apoyo Frecuentado (Ud.) 1 1.350,72 € 1.350,72 

Total (€) 284.118,12 
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MONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Armado e izado (Tn.) 136,096 1.100,00 € 149.705,49 

Refuerzos, recrecidos, crucetas (Tn.) 0,848 3.100,00 € 2.628,80 

Tendido doble circuito conductor LARL-
280 [242-AL1/39-A20SA] (km) 4,357 25.500,00 € 111.103,50 

Tendido cable tierra Arle-53 (km) 4,461 2.425,00 € 10.818,03 

Tendido cable de tierra OPGW (km) 4,791 4.880,00 € 23.377,80 

Montaje amortiguadores (Ud.) 350 18,00 € 6.300,00 

Montaje cajas de fibra óptica (Ud.) 2 750,00 € 1.500,00 

Tendido simple circuito conductor LARL-
280 [242-AL1/39-A20SA] (km) 0,607 25.500,00 € 15.484,39 

Regulado FOADK (km) 0,24 6.750,00 € 1.620,00 

Regulado simple circuito HEN (km) 0,204 6.750,00 € 1.377,00 

Total (€) 323.915,01 

 

DESMONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

Desmontaje de apoyo / (Ud.) 8,00 1.990,00 € 15.920,00 

Desmontaje conductores (Tn.) 7,74 450,00 € 3.483,23 

Desmontaje herrajes (Tn.) 0,18 500,00 € 90,00 

Desmontaje aisladores (Tn.) 0,60 144,00 € 86,40 

Desmontaje antivibradores (Ud.) 48,00 125,00 € 6.000,00 

Demolición de cimentaciones / (Ud.) 8,00 880,00 € 7.040,00 

Total (€) 32.619,63 

 

6.2.3.2 Tramo subterráneo 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Cable RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 
1x1200 K Al + T420 (m) 1086 81,74 € 88.769,64 

Cable aislado Cu 300 mm2  (km) 0,33 18,50 € 6,11 

Terminales exteriores (Ud.) 6 4.900,00 € 29.400,00 

Pararrayos (Ud.) 6 2.157,00 € 12.942,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar con 
descargadores (Ud.) 3 1.859,00 € 5.577,00 

Cajas P.a.T. pantallas unipolar sin 
descargadores (Ud.) 3 1.919,00 € 5.757,00 

Accesorios (P.A.) 1 1.375,00 € 1.375,00 

Total (€) 143.826,75 
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OBRA CIVIL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Zanja simple circuito entubada 
hormigonada (m) 98 128,40 € 12.583,20 

Total (€) 12.583,20 

 

MONTAJE CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
TOTAL 

Tendido cable de potencia (m) 981 21,50 € 21.091,50 

Montaje autoválvulas (Ud.) 6 650,00 € 3.900,00 

Confección Terminal exterior (Ud.) 6 6.250,00 € 37.500,00 

Realización sistema PaT de 1 circuito 
(Ud.) 1 2.833,33 € 2.833,33 

Tendido de cable en apoyo (m) 39 37,78 € 1.473,42 

Tendido de Cu300 (m) 327 5,64 € 1.844,28 

Total (€) 68.642,53 

 

6.2.3.3 Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

TRAMO 
AÉREO 

TRAMO 
SUBTERRÁNEO IMPORTE 

SUMINISTRO (€) 378.234,94 143.826,75 522.061,69 

OBRA CIVIL (€) 284.118,12 12.583,20 296.701,32 

MONTAJE Y DESMONTAJE (€) 356.534,64 68.642,53 425.177,17 

TOTAL (€) 1.018.887,70 225.052,48 1.243.940,18 

 

El presupuesto asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  
MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
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6.2.4 Presupuesto de Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio. Servicio Territorial de Obras Públicas 

Teniendo en cuenta las diferentes afecciones de la presente separata: 

AFECCIÓN LONGITUD DE 
AFECCIÓN 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 
UNITARIO (€/km) 

TOTAL 

CRUZAMIENTOS EN AÉREO 0,508 226.826,49 115.227,86   

TOTAL (€) 0,508 - 115.227,86   

El presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 

 

6.2.5 Presupuesto de Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural 

Teniendo en cuenta las diferentes afecciones de la presente separata: 

AFECCIÓN LONGITUD DE 
AFECCIÓN 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 
UNITARIO (€/km) 

TOTAL 

CRUZAMIENTOS EN AÉREO 0,127 226.826,49 28.806,96   

TOTAL (€) 0,127 - 28.806,96   

El presupuesto asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 

 

6.2.6 Presupuesto de Confederación Hidrográfica del Júcar 

Teniendo en cuenta las diferentes afecciones de la presente separata: 

AFECCIÓN LONGITUD DE 
AFECCIÓN 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 
UNITARIO (€/km) 

TOTAL 

CRUZAMIENTOS EN AÉREO 0,509 226.826,49 115.454,68   

TOTAL (€) 0,509 - 115.454,68   

El presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
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6.2.7 Presupuesto de Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras 

Teniendo en cuenta las diferentes afecciones de la presente separata: 

AFECCIÓN LONGITUD DE 
AFECCIÓN 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 
UNITARIO (€/km) 

TOTAL 

CRUZAMIENTOS EN AÉREO 0,034 226.826,49 7.712,10    
TOTAL (€) 0,034 - 7.712,10    

El presupuesto asciende a la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS DE EURO. 
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7. PLANOS 

TÍTULO Nº PLANO HOJAS REV.

SITUACIÓN 731.615 1 0 

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO TRAMO AÉREO 731.616 12 0 

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO TRAMO SUBTERRÁNEO 731.616 2 0 

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO LÍNEA A DESMONTAR 731.617 9 0 

PLANTA CATASTRAL 731.618 9 0 

USOS DEL SUELO 731.619 3 0 

ESQUEMA DE APOYO 12E120 941.167 1 1 

ESQUEMA DE APOYO 12E140 941.168 1 1 

ESQUEMA DE APOYO 12E150 941.169 1 1 

ESQUEMA DE APOYO 12E190 941.170 1 1 

ESQUEMA DE APOYO 12S190 954.620 1 0 

ESQUEMA DE APOYO 12H240 993.574 1 0 

ESQUEMA DE APOYO 12E290 993.560 1 0 

ESQUEMA DE APOYO 11THK 823.428 1 1 

ESQUEMA DE APOYO 11S190 805.327 1 0 

ESQUEMA DE APOYO DE SUSPENSIÓN A DESMONTAR 563.793 1 A 

ESQUEMA DE APOYO DE AMARRE A DESMONTAR 563.812 1 B 

CRUCETAS RECTANGULARES 12E290 Ap.2 727.949 1 0 

REFUERZO Ap. 019002 727.950 1 0 

REFUERZO APOYO Ap.019001 727.951 1 0 

CIMENTACIÓN APOYO 12E120 792.900 1 E 

CIMENTACIÓN APOYO 12E140 792.901 1 D 

CIMENTACIÓN APOYO 12E150 792.902 1 D 

CIMENTACIÓN APOYO 12E190 Y 12S190 983.648 1 B 

CIMENTACIÓN APOYO 12H240 994.978 1 1 

CIMENTACIÓN APOYO 12E290 994.976 1 0 

CIMENTACIÓN APOYO 11THK 986.007 1 1 

CIMENTACIÓN APOYO 11S190 800.670 1 B 
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TÍTULO Nº PLANO HOJAS REV.

CIMENTACIÓN APOYO DE SUSPENSIÓN A DESMONTAR 563.520 1  

CIMENTACIÓN APOYO DE AMARRE A DESMONTAR 563.529 1 B 

CADENA SUSPENSIÓN SSS1R132CP 804.347 1 B 

CADENA SUSPENSIÓN SVS1R132CP 1.000.693 1 0 

CADENA DE AMARRE ASS1R132CP 804.352 1 B 

CADENA DE AMARRE ASS1R132CPI 804.354 1 A 

CADENA DE AMARRE DOBLE ASS1R132CP-A 993.382 1 0 

CADENA DE SUSPENSION CT ACERO 804.375 1 B 

CADENA DE AMARRE CT ACERO 804.379 1 B 

CADENA SUSPENSION FO OPGW C.ST1-TO 804.385 1 D 

CADENA AMARRE FO OPGW 804.390 1 F 

PUESTA A TIERRA SERIE 11T1 987.781 1 1 

PUESTA A TIERRA SERIE 12E1 NO FRECUENTADOS 987.782 1 1 

PUESTA A TIERRA SERIE 12E1 FRECUENTADOS 987.782 1 1 

PUESTA A TIERRA MONOBLOQUE 987.780 1 1 

CANALIZACIÓN 984.854 1 0 

TERMINALES DE CABLES SUBTERRÁNEOS 804.683 1 0 

PARARRAYOS 955.015 1 0 

CAJA UNIPOLAR DE PUESTA A TIERRA DIRECTA 873.820 2 0 

CAJA UNIPOLAR DE PUESTA A TIERRA CON DESCARGADOR 99.535.5.014 1 0 

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE PANTALLAS 727.948 1 0 
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